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UZGODNIENIA:
1. Mapa w skali 1: 1000 z dnia 23.03.2010 r. (załącznik nr 1).
1. Charakterystyka inwestycji.
1.1. Inwestor.
Właścicielem obiektu: składowiska odpadów innych niż niebezpieczne 
i obojętne w Grabowcu jest Gmina Słubice.
Organem wykonawczym Gminy jest Wójt - Józef Wawelski tel.: (24) 277-80-56, 
fax.: (24) 277-82-10.

1.2. Wykonawca projektu budowlanego.
Projekt budowlany wykonawczy rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabowcu został wykonany w oparciu o Umowę zawartą pomiędzy Gminą Słubice a firmą „Eco - Progress” Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 02-781, ul. Zaolziańska 5/14, biuro: ul. St. Batorego 16, 02-591 Warszawa, 
tel./faks: (022) 825-96-08.
1.3. Podstawa opracowania. Wydane decyzje administracyjne.
Podstawą opracowania niniejszego projektu jest decyzja nr 426/07 z dnia 06.04.2007 r. znak: AB.7351-330/07 wydana przez Starostę Płockiego, zatwierdzająca projekt budowlany docelowego ukształtowania i rekultywacji końcowej składowiska odpadów w Grabowcu wraz z urządzeniami ochrony środowiska.
Projekt budowlany wykonawczy - dotyczy końcowej fazy rekultywacji składowiska 
w Grabowcu określonej jako zadanie II, etap II.

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabowcu powstało
w latach 1983 – 1985, eksploatacja została rozpoczęta w 1986 roku i zakończona 
w grudniu 2009 r., zgodnie z decyzją nr 77/09/PŚ.O z dnia 08.09.2009 r. Marszałka Województwa Mazowieckiego, udzielającej zgody na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabowcu. W dniu 29.01.2010 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego wydał decyzję nr 4/10/PŚ.O zmieniającą w/w decyzję w zakresie terminu wykonania projektu technicznego rozwiązania odgazowania składowiska z terminu 31.12.2009 r. na 31.12.2010 r. 
W dniu 23.03.2010 r. geodeta – mgr inż. Czesław Owczarczyk, sporządził mapę do celów projektowych w skali 1:1000 (załącznik nr 1).

1.4. Położenie obiektu.

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne jest zlokalizowane w województwie mazowieckiem, powiecie płockim, gm. Słubice, miejscowości Grabowiec na działkach nr: 232, 233, 234, 235, 236. Całkowita powierzchnia składowiska wynosi: 2,74 ha.
1.4.1. Morfologia terenu. Formy ochrony przyrody.

Wschodnia część Gminy Słubice wchodzi w skład Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i graniczy z rzeką Wisłą, która stanowi ciąg ekologiczny 
o znaczeniu europejskim. Nieuregulowana na tym odcinku Wisła (liczne boczne kanały, starorzecza, wyspy) stanowi ostoję ptaków i objęta jest ochroną w ramach sieci Natura 2000.

Oddalenie Wisły o ca 10 km od składowiska i brak związków funkcjonalnych wyklucza możliwość oddziaływania obiektu na obszar chroniony.

Teren wokół składowiska z trzech stron jest zalesiony. Są to lasy sosnowe w wieku około 40 lat z niewielką domieszką gatunków liściastych. Występujący drzewostan jest pozbawiony podszytu, co wskazuje na ubogie stanowisko glebowe i niski poziom wód gruntowych.

W odległości 70 m od składowiska na odpływie wód podziemnych znajduje się zbiornik wodny tzw. glinianka (będący elementem monitoringu). W zbiorniku zaobserwowano występuje typowej flory i fauny wodnej. Żerują tam również ptaki wodne. Woda w zbiorniku nie wykazuje zanieczyszczeń.

Morfologię terenu i aktualny wygląd bryły składowiska przedstawiono 
w dokumentacji fotograficznej.
1.4.2. Budowa geologiczna i uwarunkowania hydrogeologiczne terenu.

Oddziaływanie składowiska na środowisko i konieczność stosowania określonych rozwiązań przy rekultywacji zależy szczególnie od budowy geologicznej terenu.

Do rozpoznania warunków hydrogeologicznych terenu wykorzystano następujące opracowania:

· Projekt budowlany składowiska z roku 1984;

· Dokumentację powykonawczą rekultywacji wykonanej w 2007 r. i 2009 r.
· Dokumentację powykonawczą piezometrów.
Warstwy geologiczne charakteryzuje profil piezometru nr 1.
· 0 - 30 cm gleba,

· 30 - 120 cm piasek średni brązowo-żółty,

· 120 - 450 cm piasek średni jasno-szary ze żwirami i pojedynczymi głazikami,

· 450 - 800 cm piasek drobny jasno-szary z przewarstwieniami piasku grubego 
i żwiru,

· lustro wody na 720 cm p.p.t..
Wniosek: z uwagi na przepuszczalne podłoże przy rekultywacji końcowej zastosowano pokrycie wierzchowiny składowiska matą bentonitową.
1.5. Wykonane prace rekultywacyjne na składowisku.
1.5.1. Prace rekultywacyjne wykonane w 2007 r.

W lipcu i sierpniu 2007 roku w ramach pozwolenia na budowę (Decyzja nr 426/07 
z dnia 06.04.2007 r. – załącznik nr 2) wykonano część prac rekultywacyjnych, które obejmowały:

1. wykonanie drenażu z rur PCV Ø 150 i 200 mm o długości 530 mb,

2. wykonanie 8 studzienek o średnicach Ø 400, Ø 1000, Ø 1200,

3. wykonanie osadnika o pojemności 6 m3,

4. wykonanie zbiornika na odcieki o pojemności 40 m3,

5. budowę drogi dojazdowej do zbiornika na odcieki,
6. ustabilizowanie skarpy od strony wyrobiska piasku,
7. odbudowę brodzika betonowego do dezynfekcji kół.

Ponadto wykonano trzeci piezometr od strony lasu na odpływie wód podziemnych jako uzupełnienie sieci monitoringu wód podziemnych wokół składowiska.

Wykonanie wstępnych prac rekultywacyjnych w 2007 r. nie wstrzymywało eksploatacji składowiska.
W wyniku dowozu odpadów, depozyt uległ zmianom w zakresie:

1. zmiany miejsca wjazdu na składowisko, co umożliwiło optymalne wykorzystanie powierzchni składowiska,
2. ukształtowania skarp ze spadkiem od 1:1.5 do 1:1.7,
3. wysokości składowiska.

1.5.2. Prace wykonane w 2009 r.

W 2009 r. w ramach rekultywacji (która dotyczyła głownie rekultywacji skarp) zgodnie z protokołem z dnia 02.11.2009 r. wykonano:
· wyprofilowanie skarp,
· niwelację wierzchowiny na powierzchni 2500 m² (pozostała część wierzchowiny – ca 3500 m² znajdowała się w tym czasie w eksploatacji).
· pokrycie bentomatą części wierzchowiny (2500 m²) oznaczonej na rysunku projektowym nr 1 linią w kolorze niebieskim (na której zakończono eksploatację w 2008 r.). Bentomatę położono również na górnych odcinkach skarp. Łączna powierzchnia wierzchowiny i skarp pokrytych bentomatą wyniosła 5000 m².
· konstrukcję faszyny wiklinowej stabilizującej skarpy składowiska mocowanej do drutów stalowych rozpiętych na palach drewnianych zabijanych 
w wierzchowinie i u podstawy składowiska.
· pokrycie skarp ziemią o grubości 0,7 m,
· 2 studnie do odgazowania składowiska na wierzchowinie,
· pokrycie wierzchowiny (2500 m²) warstwą ziemi o grubości 0,3 m.
W prowadzonych pracach nie wykonywano rekultywacji wierzchowiny, ponieważ eksploatacja składowiska na wierzchowinie trwała do grudnia 2009 r.

Rekultywacja wierzchowiny była planowana jako końcowy etap rekultywacji.
W tym czasie wysokość depozytu odpadów osiągnęła wysokość około 123 m n.p.m.
Wykonanie kolejnych prac na składowisku wymagało weryfikacji geodezyjnej 
i wprowadzenia do projektu zmian, umożliwiających zamknięcie składowiska zgodnie z wymaganiami prawa ochrony środowiska.

Na podstawie mapy do celów projektowych sporządzonej w dniu 23.03.2010 r., wprowadzono zmiany do Projektu budowlanego urządzeń ochrony środowiska 
i rekultywacji końcowej składowiska, zatwierdzonego decyzją nr 426/07 z dnia 06.04.2007 r.

Inwestor zwrócił się do Projektanta o opinię czy wprowadzone zmiany mieszczą się 
w zakresie Art. 36a Prawa Budowlanego jako „nieistotne zmiany w projekcie budowlanym”.
Projektant określił zakres zmian, które dotyczą:

1) umocnienia skarp faszyną z wikliny – zagęszczenie wiązek faszyny 
w celu zapewnienia stabilizacji okrywy,

2) dostosowania projektu rekultywacji skarp do aktualnego ukształtowania depozytu odpadów.
Wprowadzone zmiany nie stanowiły istotnego odstępstwa od projektu budowlanego, ponieważ nie zmieniały:

1) projektowanego zagospodarowania terenu,

2) podstawowych parametrów składowiska.

Gmina Słubice poinformowała pismem z dnia 02.12.2008 r. Starostę Płocka 
o wprowadzeniu nieistotnych zmian w projekcie. W odpowiedzi Starosta Płocka 
w piśmie z dnia 26.12.2008 r. poinformował Inwestora, że wprowadzone zmiany należy załączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy, zgodnie z art. 54 Prawa budowlanego. 

2. Projekt rekultywacji końcowej składowiska.

2.1. Aktualny stan składowiska. Istniejące uwarunkowania do wykonania rekultywacji.
W 2009 roku wykonano prace rekultywacyjne na skarpach i części wierzchowiny. Firma składująca odpady do grudnia 2009 roku, po zakończeniu składowania pokryła odpady na wierzchowinie, warstwą ziemi o miąższości około 0,3 m ziemi.
Jednocześnie trwała eksploatacja składowiska na powierzchni około 3500 m². 
Obecnie na wierzchowinie występują następujące powierzchnie:

· 2500 m² terenu pokrytego bentomatą i około 30 cm ziemi. Teren wymaga uzupełnienia okrywy ziemnej na wierzchowinie do grubości 1,0 m.
· 3500 m² wierzchowiny, która wymaga niwelacji, pokrycia matą bentonitową 
i okrywą ziemną o grubości 1,0 m.

· 3100 m² skarp wymagających wyprofilowania i pokrycia okrywą ziemną 0,7 m.
· 900 m² drogi wjazdowej z poboczem, wymagającej uzupełnienia okrywy 
o 0,4 m i położenia płyt drogowych.
Razem powierzchnia rekultywacji: 10 000 m².
Wykonane prace rekultywacyjne w 2009 r. dotyczyły głównie rekultywacji skarp. Mimo znacznego spadku skarp (1:1,5) nie występują osuwiska ziemi. Na okrywie ziemnej skarp występuje porost trawy wytwarzający zadarnianie.
Dla końcowego etapu rekultywacji w 2010 r. inwestor zgromadził obok składowiska następujące ilości materiałów:

· 7200 m³ ziemi z budowy urządzeń wodnych.

· 300 m³ humusu.

Aktualny stan składowiska tworzy następujące uwarunkowania projektowe:

1. W ostatnim okresie eksploatacji składowiska zdeponowano odpady na wierzchowinie powyżej zrekultywowanych skarp. Odpady mają wysokość od 1 m do 3 m tj. od 120,00 do 123,00 m n.p.m. Odpady te od strony skarp wymagają wyprofilowania ze spadkiem 1:2, co umożliwi wykonanie okrywy bez stabilizacji faszyną.
2. Montaż faszyny wiklinowej podtrzymującej okrywę na skarpie powyżej drogi wjazdowej jest niezbędny z uwagi na pochylenie około 1:1,5 i wysokość skarp od 5 do 20 m.
3. Wierzchowina jest zniwelowana na pow. 2500 m². Pozostała powierzchnia wierzchowiny – 3500 m² wymaga niwelacji warstwy odpadów do grubości 
0,4 m. W celu ograniczenia prac związanych z przemieszczaniem odpadów należy założyć, że wykonawca wyprofiluje okrywę wierzchowiny 
z dostosowaniem do projektowanych rzędnych na przekroju A-A’ i B-B’ 
z tolerancją 0,5 m. 
4. Po zagęszczeniu wierzchowiny na powierzchni 6000 m2 wykonawca pokryje część terenu bentomatą (pow. 3500 m2). Grubość maty 6,6 mm. Pozostała część wierzchowiny na powierzchni 2500 m2 i skarpy zostały pokryte bentomatą podczas rekultywacji przeprowadzonej w 2009 r. Łączna powierzchnia uszczelnienia 5000 m2.
5. Użytkownik składowiska zdemontował płyty drogowe, którymi była utwardzona droga wjazdowa (z uwagi na duży stopień ich zniszczenia). 
Do transportu mas ziemnych konieczne jest odtworzenie drogi wjazdowej na wierzchowinę z używanych płyt drogowych. Droga ta będzie wykorzystana do prac konserwacyjnych na składowisku w tym do transportu elementów do montażu instalacji odzysku gazu składowiskowego (będącym przedmiotem odrębnego projektu budowlanego). Teren drogi o szerokości około 6 m przed położeniem płyt wymaga uzupełnienia okrywy o około 0,4 m.
6. Gmina Słubice podpisała umowę na odgazowanie obiektu do celów energetycznych. W związku z tym uzgodniono, że końcowe studnie zostaną wykonane wg odrębnego projektu odzysku gazu.
Aktualny stan składowiska dokumentują załączone zdjęcia.
2.2. Projektowane zmiany zagospodarowania terenu.

Projekt zagospodarowania terenu, objętego zamierzeniem inwestycyjnym jest przedstawiony na planszy podstawowej – rysunek nr 1 w skali 1:1000.

Rozwiązania projektowe przestawiono na rys. 2 – 3.

2.3. Projekt rekultywacji końcowej.

Parametry do obliczeń:
1. Do rekultywacji zostanie przygotowana i zagęszczona warstwa odpadów na wierzchowinie o powierzchni 0,6 ha, na rzędnej 123 m n.p.m. z tolerancją 
0,5 m.
2. Skarpy (powyżej rzędnej 118 m n.p.m.) mające do 3 m wysokości - należy uformować o spadkach do 1:2 w celu zachowania stabilności okrywy bez mocowania faszyny. Projektowana grubość okrywy ziemnej na skarpach do 0,7 m (poniżej rzędnej 118 m n.p.m. skarpy zostały zrekultywanane w 2009 r.) Skarpa przy wjeździe o nachyleniu 1:1,5 wymaga stabilizacji faszyną – konstrukcja rys. nr 4.
3. Rozsiew wapna na wierzchowinie o powierzchni 6000 m2. Ilość wapna 4 ton.

4. Ułożenie uszczelniania na powierzchni wierzchowiny 3500 m2 – bentomata. Grubość maty 6,6 mm.
5. Wykonanie okrywy rekultywacyjnej na wierzchowinie i części skarp powyżej 118 m n.p.m.
6. Okrywa wierzchowiny zostanie obsiana mieszanką traw i rzepiku.
7. W celu zmniejszenia antropopresji obiektu projektuje się nasadzenia krajobrazowe o formie szpaleru z tui o wys. 0,5 m – dokoła wierzchowiny. 
8. Do rekultywacji zgromadzono 7200 m³ ziemi oraz 300 m³ humusu.

Projektowane źródła mas ziemnych:

Zgromadzone masy ziemne z budowy obiektów melioracyjnych w ilości 7200 m3 pozyskane z budów urządzeń melioracyjnych z terenów łąkowych mogą zostać zakwalifikowane jako odpad o kodzie: 20 02 02 – Gleba ziemia w tym kamienie.

Organoleptycznie ziemię zgromadzoną do rekultywacji ocenia się pozytywnie. Ponadto zgromadzono 300 m3 humusu.
Tabela nr 1. Bilans mas ziemnych.

	Lp.
	powierzchnia
	powierzchnia

m²
	grubość okrywy

m
	masy ziemne

m3

	1. 
	Okrywa z bentomatą (uzupełnienie okrywy)
	2500
	0,7
	1750

	2. 
	Okrywa na układanej betomacie
	3500
	1,0
	3500

	3. 
	Skarpy
	3100
	0,7
	2170

	4. 
	Droga wjazdowa (uzupełnienie okrywy)
	900
	0,4
	360

	5. 
	Razem
	-
	-
	7780


Ze względu na przyjętą tolerancję kształtowania wierzchowiny 0,5 m przyjmuje się zapotrzebowanie na masy ziemne na poziomie 7200 m3.
2.5. Konstrukcja nośna faszyny.

2.5.1. Technologia prac.
Ukształtowane skarpy składowiska zostały ustabilizowane poprzez montaż faszyny.
Biorą pod uwagę dotychczasową metodę stabilizacji skarp projektuje się analogiczne rozwiązanie. Faszyna tworzy i zagęszcza pola rekultywacyjne oraz dodatkowo naturalnie łagodzi spadki.

Gęstość kiszek faszynowych zależy od stromizny skarpy i związanej z tym koniecznością stabilizacji okrywy. Montaż faszyny wg rysunków nr 1 i 4.
Konstrukcje nośne stanowić będą druty magistralne o Ø 6 mm zamocowane do pali. Pale o wysokości h = 1,5 m i Ø 20 cm zostaną zabite pneumatycznie pod kątem 60° do poziomu terenu i na wierzchowinie – 3 m od skarpy. Gęstość zabicia pali co około 
5 m.
Drut nośny zostanie połączony z drutami faszyny metodą zgrzewania (wyklucza się metodę spawania) w miejscach krzyżowania się faszyny z drutami magistralnymi. 
W celu zapobiegnięcia podniesienia faszyny przez opadającą ziemię, na skrzyżowaniach faszyny z drutami nośnymi zostaną zabite pale o Ø 15 cm i wysokości 1,2 m w zależności od stopnia zagęszczenia skarpy.

Dodatkowo w faszynę należy zabić kołki co 2 – 3 m, h = 0,7 m o Ø 8 cm.

Faszyna wiklinowa o Ø 0,3 m zostanie ułożona na skarpie pod kątem wg planszy podstawowej – rys nr 1. Poszczególne pola „karo” zostaną wypełnione ziemią okrywową.

Konstrukcja faszyny wiklinowej:

· 10 wiązek faszyny o średniej długości 25 m.
· Faszyna z wikliny rzecznej Ø 30 cm, dowiązane do pręta stalowego 6 mm za pomocą drutu aluminiowego 2 mm.

· Łączna długość faszyny 250 m.

· Łączna długość drutu stalowego o Ø 6 mm - 300 m. Drut aluminiowy 2 mm – 10 kg.
Faszyna mocowana do pali drewnianych z zaciosem:
h = 1,5 m, Ø 20 cm – 30 sztuk (wbicie pneumatyczne)

Poza tym mocowanie faszyny kołkami dociskowymi na skarpie co 4 – 5 m.
h = 1,2 m Ø 15 cm – 30 sztuk (wbicie pneumatyczne).
h = 0,7 m Ø 8 cm – 50 sztuk (wbicie ręczne).
2.6. Zabudowa biologiczna skarp i wierzchowiny, uporządkowanie terenu.

Pokrywę naturalną na skarpach i wierzchowinie będzie stanowić mieszanka traw 
i rzepiku.

Skład mieszanki traw: 35 % kupkówka pospolita, pozostałe 65 % mieszanka łąkowa.
Na ca 1 ha powierzchni należy wysiać 100 kg nasion traw i 40 kg nasion rzepiku.
Mieszankę traw należy wysiać na uformowaną i zagęszczoną warstwę okrywową. Obsiew traw i rzepiku ręczny. Po wysiewie wymieszanie nasion z glebą i ponowne wałowanie. Optymalnym terminem obsiewu jest wczesna jesień lub wczesna wiosna. Wykonany obsiew wymaga pielęgnacji.
W celu właściwego krzewienia się roślin należy kosić porost minimum 2 razy 
w roku.
Wykonanie nasadzeń zieleni krajobrazowej wg projektu:

-
Nasadzenia krajobrazowe tuja kolumnowa - 150 sadzonek o wysokości minimum 0,5 m. Gęstość nasadzeń co 2,5 m (na wierzchowinie 
w odległości minimum 20od skarpy - wg rys nr 2, 3). 
Na zakończenie prac należy uporządkować teren wokół składowiska - w tym pozbierać odpady rozniesione przez wiatr. Uporządkowanie terenu wokół składowiska – 50 m od granic obiektu.
2.7. Ogrodzenie.

Ogrodzenie zostało wykonane podczas prac rekultywacyjnych w 2009 r. Stan ogrodzenia dobry.
3. Warunki BHP, postępowanie w sytuacjach awaryjnych.

W trakcie budowy prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. nr 47 z dnia 19.03.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych).

Przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca – Kierownik budowy jest zobowiązany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
23 czerwca 2003 roku sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniający specyfikę składowiska 
i warunki prowadzenia robót budowlanych (na wysokościach).
W przypadku planowanych robót należy m.in.:

· zapewnić bezpieczeństwo pracy ludzi, biorąc pod uwagę wysokość obiektu 
i spadki skarp;
· wskazać elementy terenu, na którym może wystąpić zagrożenie;
· wskazać sposób prowadzenia instruktażu;
· wskazać środki techniczne zapobiegające zagrożeniom.

W przedmiotowym projekcie należy zwrócić szczególną uwagę na następujące warunki:

1. Rekultywacja związana jest z dowozem na wierzchowinę znacznych ilości mas ziemnych i humusu, co jest związane z trudnymi warunkami transportu na podjeździe na składowisko.
2. Praca maszyn na wierzchowinie jest zagrożona zsunięciem się po skarpie, 
w związku z tym konieczny jest stały nadzór kierownika robót, wyznaczania granicy dowozu oraz poruszania się maszyn i samochodów.
3. Budowę należy wyznaczyć w terenie i oznakować granice za pomocą tablic ostrzegawczych.
4. W trakcie prac na skarpie – z uwagi na możliwość spadania kamieni, należy wyznaczyć strefę niebezpieczną - nie mniej niż 1/10 wysokości skarpy.
5. Prace na skarpie należy wykonywać wg zasad obowiązujących roboty na wysokości. Na wierzchowinie należy zamocować linę ochronną, do której będą mocowane linki szelek bezpieczeństwa. 
6. Podczas pracy sprzętu należy zachować szczególną ostrożność przy zagęszczaniu wierzchowiny w pobliżu skarp.
7. Rekultywacja stromych skarp i montaż faszyny wymaga zabezpieczenia ludzi 
i sprzętu w związku z pracami na wysokościach. 
4. Warunki wykonania inwestycji.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekt „Organizacji Placu Budowy 
i Organizacji Robót" wynikający z Prawa Budowlanego, który wymaga zatwierdzenia.
Szczególną uwagę należy zwrócić na warunki pracy maszyn i ludzi na wysokościach oraz warunki pracy przy gminnej drodze pokrytej asfaltem. W czasie wykonywania okrywy na skarpach, w której mogą być kamienie należy wprowadzić określone zabezpieczenia.

Samochody i maszyny pracujące na składowisku wymagają stałej kontroli hamulców 
i układów kierowniczych. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia 
i utrzymania placu budowy w należytym porządku w okresie trwania realizacji, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy poprzez:

· wyznaczenie terenu budowy;

· oznaczenie przejść, wjazdów, wyjazdów;
· oznakowanie terenu budowy;

· zabezpieczenia istniejących sieci podziemnych przed uszkodzeniem.

Rekultywacja końcową składowiska może być wykonywana w okresie całego roku. Optymalnym terminem wykonania rekultywacji z położeniem faszyny jest okres od listopada do kwietnia. W okresie tym faszyna nie ulegnie przesuszeniu i może odrastać w warstwie rekultywacyjnej.

Nasadzenia zieleni i obsiew należy wykonać we właściwych okresach wegetacyjnych.
4.1. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

W okresie trwania kontraktu i wykańczania robót wykonawca jest zobowiązany utrzymywać teren budowy we właściwym stanie.

Wykonawca jest zobowiązany unikać uciążliwości dla osób trzecich oraz uciążliwości wynikających z hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie prowadzenia budowy.

Wykonawca jest zobowiązany zorganizować zaplecze budowy z zaopatrzeniem 
w wodę, WC typu Toy Toy oraz selektywną zbiórkę odpadów w tym niebezpiecznych np. czyściwa. Prace należy wykonywać w godzinach dziennych z wyłączeniem sobót i niedziel w godzinach ograniczenia ruchu samochodów powyżej 8 ton.

4.2. Ochrona przeciwpożarowa.

Na terenie składowiska, zostały wybudowane 2 studnie do biernego odgazowania. 
W pobliżu studni - do 5 m od studni nie należy używać otwartego ognia.
4.3. Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Projekt nie przewiduje stosowania materiałów, które są szkodliwe dla otoczenia.

Wapno rolnicze należy stosować w dzień bezwietrzny.

5. Monitoring składowiska.
W fazie poeksploatacyjnej monitoring będzie obejmował:

· Badanie wielkości opadu atmosferycznego prowadzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział w Krakowie, Stacja Hydrologiczno–Meteorologiczna, Płock–Trzepowo.
· Badanie wód podziemnych, powierzchniowych (studnia, staw, 3 piezometry) co ½ roku w zakresie składu.
· Kontrola osiadania powierzchni składowiska odpadów w oparciu o ustalone repery.
· Badanie wód odciekowych co ½ roku.
6. Przedmiar robót.

Zakres prac, na które wykonano projekt budowlany wykonawczy przedstawiono poniżej.

ETAP II – końcowa rekultywacja.
1. Prace pomiarowe i geodezyjne na powierzchni 1 ha.
Utwardzenie drogi:
2. Utwardzenie drogi wjazdowej na składowisko: 130 m z płyt drogowych używanych.
3. Uzupełnienie okrywy zimnej o około 0,4 m na terenie pod drogę. 
4. Ułożenie płyt drogowych, używanych o wym.: 3 m x 1 m x 0,2 m.

Przygotowanie skarp do rekultywacji:
5. Mechaniczne plantowanie skarp.

Obmiar:
-
Skarpa przy wjeździe: ukształtowanie wg istniejącego spadku 1:1,5. Plantowanie 2300 m2 x 0,4 m = 920 m3.

-
Pozostałe skarpy powyżej zrekultywowanych skarp, formowanie do spadku 1:2. Obmiar: 800 m2 x 0,4 m = 320 m3.

6. Prace ręczne – obróbka skarp i zagęszczenie odpadów na skarpach – 3100 m2.
7. Rozsiew wapna na skarpach – powierzchnia 3100 m2. Ilość wapna 2 ton. 

8. Zakup i montaż faszyny wiklinowej wiązanej drutem stalowym. Konstrukcja faszyny wiklinowej – wiązki 10 wiązek faszyny o średniej długości 25 m, Ø 30 cm, drut stalowy 6 mm, dowiązany do pręta stalowego 6 mm za pomocą drutu aluminiowego 2 mm. Łączna długość faszyny 250 m. Łączna długość drutu stalowego o Ø 6 mm - 300 m. Drut aluminiowy 2 mm – 10 kg.
9. Zabijanie pali drewnianych z zaciosem:
h = 1,5 m Ø 20 cm – 30 sztuk (wbicie pneumatyczne)

h = 1,2 m Ø 15 cm – 30 sztuk (wbicie pneumatyczne)
h = 0,7 m Ø 8 cm – 50 sztuk (wbicie ręczne)
Przygotowanie wierzchowiny do rekultywacji:
10. Mechaniczne plantowanie wierzchowiny – 6000 m2. Obmiar 6000 m2 x 0,3 m = 1800 m3.
11. Mechaniczne zagęszczenie wierzchowiny: 6000 m2.
12. Rozsiew wapna na wierzchowinie o powierzchni 6000 m2. Ilość wapna 4 ton.

13. Ułożenie uszczelnienia – bentomaty 6,6 mm na pow. 3500 m2.
14. Wykonywanie okrywy ziemnej na skarpach i wierzchowinie (ziemia została zakupiona i zgromadzona przy składowisku).
15. Transport ziemi 7200 m3 do rekultywacji wierzchowiny i skarp.
16. Dowóz 0,3 km.
17. Mechaniczne plantowanie ziemi na wierzchowinie – 6000 m2.

18. Obróbka wierzchowiny – na czysto – 6000 m2
19. Mechaniczne plantowanie ziemi na skarpach – 3100 m2.

20. Obróbka ręczna skarp – na czysto 3100 m2
21. Obsiew wierzchowiny i skarp mieszanką traw i rzepiku na powierzchni 
9100 m2. Ilość materiałów: 120 kg trawy i 50 kg rzepiku. 

22. Dowóz humusu 300 m3 na odległość 0,3 km.
23. Rozrzucenie (ręczne i mechaniczne) humusu warstwą 3 cm na powierzchni 9100 m2.
24. Wykonanie nasadzeń zieleni na wierzchowinie wg projektu:

25. -
Nasadzenia krajobrazowe - 150 sadzonek tui kolumnowej co 2,5 m.

26. -
Wysokość > 0,5 m

27. Uporządkowanie terenu wokół składowiska – 50 m od granic obiektu.
Uwagi:
1. Ziemia i humus do rekultywacji są zgromadzone 100 m od składowiska. 
Do kalkulacji przyjęto dowóz ziemi i humusu na wierzchowinę do 0,3 km.
2. Zgromadzone masy ziemne pochodzą z wykopu pod staw na terenach łąkowych. Ziemia zawiera stosunkowo dużo części organicznych i spełnia wymagania konieczne do porostu roślin i sadzonek krzewów iglastych. Jako odpad może być zakwalifikowana pod kodem 20 02 02 – Gleba ziemia w tym kamienie.
3. W kosztorysie nie ma kosztów budowy studni do odgazowania składowiska. 

Gmina podpisała umowę na budowę instalacji odgazowania z firmą, która wykorzysta metan do produkcji energii elektrycznej.
7. Rysunki techniczne.

1. Projekt zagospodarowania terenu - plansza podstawowa, projektowane urządzenia, skala 1:1000.
2. Przekrój poprzeczny A-A' od drogi gminnej przez składowisko odpadów komunalnych w Grabowcu, skala 1:200.
3. Przekrój poprzeczny B-B' przez składowisko odpadów komunalnych 
w Grabowcu, skala 1:200.
4. Schemat montażu faszyny, bez skali.

8. Załączniki.

1. Mapa inwentaryzacyjna terenu w skali 1: 1000  z dnia 23.03.2010 r. 

2. Decyzja nr 426/07 z dnia 06.04.2007 r. zatwierdzająca projekt budowlany docelowego ukształtowania i rekultywacji końcowej składowiska w Grabowcu.

3. Decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 77/09/PŚ.O z dnia 08.09.2009 r. na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne 
i obojętne w Grobowcu.
4. Decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 4/10/PŚ.O z dnia 29.01.2010 r. zmieniająca decyzję 77/09/PŚ.O w zakresie terminu wykonania projektu technicznego rozwiązania odgazowania składowiska z terminu 31.12.2009 r. na 31.12.2010 r. 
9. Dokumentacja fotograficzna.
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