
OPIS  TECHNICZNY 

 
1. Podstawa opracowania 

Jako podstawę opracowania przyjęto: 

 zlecenie inwestora; 

 inwentaryzacją własna w terenie; 

 normatywy techniczne i wytyczne projektowania; 
 

2. Lokalizacja inwestycji 

Inwestycja przewidziana jest do realizacji w Gimnazjum w Słubicach na dz. ewid. nr 236/4 
Właścicielem działki jest inwestor. 
 

3. Przedmiot  opracowania 

Przedmiotem opracowania jest remont posadzek w pomieszczeniach w Gimnazjum  
w Słubicach. 
 

4. Zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie obejmuje wykaz i opis prac koniecznych do wykonania remontu 
posadek w pomieszczeniach Gimnazjum, podniesieniem standardu oraz bezpieczeostwa 
użytkowników budynku.  
Szczegółowy zakres remontu obejmuje: 

 zerwanie posadzek z wykładziny PCV. 

 sfrezowanie płyt lastrykowych z kuchni i zaplecza kuchennego  oraz klatki schodowej 
(spoczniki i biegi schodowe) 

 ułożenie wykładziny PCV wraz z warstwą wyrównawczą 

 ułożenie płytek antypoślizgowych, ryflowanych na stopniach klatek schodowych 

 wymiana podłogi w gabinetach dyrektora i sekretariatach na wykładzinę dywanową 

 wykonanie cokołów z listew przypodłogowych PCV 
 

5. Opis ogólny budynku. 

Budynek Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Słubicach ma kształt litery H i jest  
zlokalizowany na dz. ewid. nr 236/4. Główną bryłę stanowią cztery budynki znajdujące się w 
narożach litery H połączonych parterowym łącznikiem. Od strony północno-zachodniej 
znajdują się budynki trzy kondygnacyjne. W południowo-wschodniej części znajduje się 
jednokondygnacyjna sala gimnastyczna oraz dwukondygnacyjny budynek w którym znajduję 
stołówka i kuchnia wraz z zapleczem oraz częśd przedszkolna i podstawowa.   
Dach nad budynkami szkoły jest płaski pokryty papą i wyprofilowanymi spadkami do środka. 
Główne wejścia do budynku znajduje się od strony południowej. 
Wysokośd pomieszczeo wynosi 3,20m 
Kategoria zagrożenia – ZL III 
Grupa wysokości budynku – budynek niski (N) oraz średniowysoki (SW) 
Projekt budowlany nie wprowadza żadnych zmian do zagospodarowania terenu działki 236/4 
Teren nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie 



Teren znajduje się poza zasięgiem eksploatacji górniczej. 
Inwestycja nie wpływa ujemnie na środowisko, a jej realizacja nie pociąga likwidacji zieleni.  
  

6. Ekspertyza techniczna istniejącego budynku stanu konstrukcji elementów budynku, 
z uwzględnieniem stanu podłoża gruntowego. 

W trakcie oględzin budynku nie stwierdzono zużycia elementów konstrukcyjnych oraz innych 
usterek mających wpływ na bezpieczeostwo użytkowania obiektu. 
W czasie pomiarów inwentaryzacyjnych i oględzin nie stwierdzono innych uszkodzeo 
dyskwalifikujących obiekt pod kątem możliwości remontu pomieszczeo szkolnych. 
Pomieszczenia nadają się do remontu. 
Istniejące rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe w budynku umożliwiają jego remont. 
Nośnośd ścian, stropów oraz fundamentów jest wystarczająca do przeniesienia 
przewidywanych obciążeo użytkowych. W istniejących elementach nie stwierdzono 
uszkodzeo świadczących o ich przeciążeniu.  Stan poszczególnych elementów 
konstrukcyjnych budynku ( ścian zewnętrznych, stropów międzykondygnacyjnych, dachu, 
kominów, schodów wewnętrznych, ścian fundamentowych) ustalono jako dobry, 
umożliwiający zaprojektowanie przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego w sposób 
zapewniający spełnienie wymagao podstawowych dotyczących bezpieczeostwa konstrukcji, 
bezp. pożarowego, bezp. użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i 
zdrowotnych oraz ochrony środowiska, odpowiedniej izolacyjności cieplnej a także 
zachowania interesów osób trzecich. 
Poziom wód znajduję poniżej posadowienia ław fundamentowych 
Prawidłowy stan techniczny elementów nośnych obiektu oraz fakt nieznacznego  
powiększania obciążeo wynikających z przedmiotowej inwestycji oznacza iż stan podłoża 
gruntowego pod budynkiem charakteryzuje się właściwymi parametrami 
 

7. Dane techniczne pomieszczeo w komunikacyjnych w szkole  

Piwnica – zestawienie pomieszczeo 

nr pom. Nazwa pow. 

-1.11 Komunikacja 101,46 m2 

-1.12 Szatnia 17,00 m2 

-1.13 Szatnia 16,66 m2 

-1.14 Szatnia 17,20 m2 

-1.15 Szatnia 16.61 m2 

-1.16 Wiatrołap 8,00 m2 

-1.18 Klatka schodowa 9,72 m2 

 

Parter - zestawienie pomieszczeo  

0.16 Sala lekcyjna 50,23 m2 

0.17 Sala lekcyjna 51,40 m2 



0.18 Zaplecze 16,11 m2 

0.19 Komunikacja 139,18 m2 

0.20 Sala lekcyjna 52,83 m2 

0.21 Zaplecze 17,36 m2 

0.22 Pom. Sanitarne 16,47 m2 

0.23 Pom. Sprzątaczki 3,91 m2 

0.24 Pom. Sanitarne 11,51 m2 

0.25 Sekretariat 33,35 m2 

0.26 Gabinet dyrektora 16,33 m2 

0.27 Stołówka 182,10 m2 

0.28 WC 2,04 m2 

0.29 Komunikacja 31,57 m2 

0.30 Pokój 6,84 m2 

0.31 Pokój 9,01 m2 

0.32 Klatka schodowa 16,47 m2 

0.33 Pom. Sprzątaczki 1,92 m2 

0.34 Zaplecze kuchenne 12,07 m2 

0.35 Zaplecze kuchenne 10,31 m2 

0.36 Kuchnia 96,69 m2 

0.37 Zaplecze kuchenne 6,92 m2 

0.38 Zaplecze kuchenne 5,30 m2 

0.39 Zaplecze kuchenne 13,38 m2 

0.40 Magazyn 11,31 m2 

0.41 Winda techniczna 1,51 m2 

0.42 Pom. Techniczne 32,74 m2 

 
Piętro - zestawienie pomieszczeo 

1.11 Sala lekcyjna 41,68 m2 

1.12 Pokój nauczycielski 25,76 m2 

1.13 Sala lekcyjna 50,25 m2 

1.14 Sala lekcyjna 51,46 m2 

1.15 Zaplecze 16,04 m2 

1.16 Komunikacja 138,67 m2 



1.17 Sala lekcyjna 51,72 m2 

1.18 Zaplecze 17,00 m2 

1.19 Pom. Sanitarne 35,87 m2 

 

II Piętro - zestawienie pomieszczeo 

2.11 Sala lekcyjna 17,87 m2 

2.12 Sala lekcyjna 49,38 m2 

2.13 Sala lekcyjna 50,82 m2 

2.14 Sala lekcyjna 52,20 m2 

2.15 Zaplecze 16,30 m2 

2.16 Komunikacja 138,10 m2 

2.17 Sala lekcyjna 52,00 m2 

2.18 Zaplecze 16,17 m2 

2.19 Pom. Sanitarne 35,74 m2 

 

8. Opis elementów oraz prac koniecznych do wykonania 

- demontaż podłóg 
zerwanie wierzchniej warstwy podłogowej we wszystkich pomieszczeniach z 
wyjątkiem -1.18, 0.19, 0.22, 0.24,  0.41, 0.42, 1.16, 1.19, 2.19.  

 

-ułożenie warstwy podposadzkowe 

Montaż warstw wyrównawczej. W zależności od stopnia nierówności powierzchni 
betonowych powstałych po zerwaniu istniejących warstw podłogowych należy 
zastosowad odpowiednio zaprawy wyrównujące lub samopoziomujące 

 
- montaż posadzki 

We  wszystkich salach lekcyjnych i bibliotece i świetlicy należy wykonad posadzki z 
wykładziny PCV homogenicznej – typu tarkett 

W Sali komputerowej należy wykonad posadzkę z wykładziny elektrostatycznej 

Na klatce schodowej, szatniach i pomieszczeniach kuchni należy wykonad posadzki z 
płytek gresowych o wym. 30x30cm i parametrach: odpornośd na ścieranie >5, 
skutecznośd antypoślizgowa R9-R10, nasiąkliwośd <4%, odporne na spękanie 
włoskowate. Stopnie należy wykonad z płytek gresowych ryflowanych. 

W pomieszczeniach sekretariatu i gabinetach dyrektora zaprojektowano wykładzinę 
dywanową. 

 

 



9. Opis zakresu prac w pomieszczeniach 

Wykaz prac budowlanych: 
 

PIWNICA: 
Pom.  -1.11 – Komunikacja 

 Sfrezowanie istniejących płyt lastrykowych.  

 Montaż płytek gresowych na zaprawie klejowej 

 Montaż cokołów z płytek gresowych 
 
Pom.  -1.12 – Szatnia 

 Sfrezowanie istniejących płyt lastrykowych.  

 Montaż płytek gresowych na zaprawie klejowej 

 Montaż cokołów z płytek gresowych 
 

Pom.  -1.13 – Szatnia 

 Sfrezowanie istniejących płyt lastrykowych.  

 Montaż płytek gresowych na zaprawie klejowej 

 Montaż cokołów z płytek gresowych 
 

Pom.  -1.14 – Szatnia 

 Sfrezowanie istniejących płyt lastrykowych.  

 Montaż płytek gresowych na zaprawie klejowej 

 Montaż cokołów z płytek gresowych 
 
Pom.  -1.15 – Szatnia 

 Sfrezowanie istniejących płyt lastrykowych.  

 Montaż płytek gresowych na zaprawie klejowej 

 Montaż cokołów z płytek gresowych 
 

Pom.  -1.16 – Wiatrołap 

 Sfrezowanie istniejących płyt lastrykowych.  

 Montaż płytek gresowych na zaprawie klejowej 

 Montaż cokołów z płytek gresowych 
 
Pom.  -1.18 – Klatka schodowa 

 Brak prac remontowych 
 

PARTER: 

Pom.  0.16 – Sala lekcyjna 

 Demontaż istniejących płytek PCV 

 Wyrównanie posadzki – tj dodatkowo do skucia 18,20m2 o gr. 5cm 

 Usunięcie kratek stalowych o wym 20x20cm szt.2 

 Montaż wylewki samopoziomującej 

 Montaż wykładziny - tarkett.  

 Montaż cokołów z listew PCV 



Pom.  0.17 – Sala lekcyjna 

 Demontaż istniejących płytek PCV 

 Usunięcie kratek stalowych o wym 20x20cm szt.12 

 Montaż wylewki samopoziomującej 

 Montaż wykładziny - tarkett.  

 Montaż cokołów z listew PCV 
 

Pom.  0.18 – Zaplecze 

 Demontaż istniejących płytek PCV 

 Montaż wylewki samopoziomującej 

 Montaż wykładziny - tarkett.  

 Montaż cokołów z listew PCV 

 Właz techniczny w podłodze do obudowy o wym. 60x60cm 
 

Pom.  0.19 – Komunikacja 

 Brak prac remontowych 
 

Pom.  0.20 – Sala lekcyjna 

 Demontaż istniejących płytek PCV 

 Montaż wylewki samopoziomującej 

 Montaż wykładziny - tarkett.  

 Montaż cokołów z listew PCV 
 

Pom.  0.21 – Zaplecze 

 Demontaż istniejących płytek PCV 

 Montaż wylewki samopoziomującej 

 Montaż wykładziny - tarkett.  

 Montaż cokołów z listew PCV 
 

Pom.  0.22 – Pom. sanitarne 

 Brak prac remontowych 
 

Pom.  0.23 – Pom. sprzątaczki 

 Demontaż istniejących płytek PCV 

 Montaż wylewki samopoziomującej 

 Montaż wykładziny - tarkett.  

 Montaż cokołów z listew PCV 
 

Pom.  0.24 – Pom. sanitarne 

 Brak prac remontowych 
 

 

 



Pom.  0.25 – Sekretariat 

 Demontaż istniejącej wykładziny dywanowej.  

 Montaż wylewki samopoziomującej 

 Montaż wykładziny dywanowej.  

 Montaż cokołów z listew PCV 
 

Pom.  0.26 – Gabinet dyrektora 

 Demontaż istniejącej wykładziny dywanowej.  

 Montaż wylewki samopoziomującej 

 Montaż wykładziny dywanowej  

 Montaż cokołów z listew PCV 
 

Pom.  0.27 – Stołówka 

 Demontaż istniejących płytek PCV 

 Montaż płytek gresowych na zaprawie klejowej 

 Montaż cokołów z płytek gresowych 
 

Pom.  0.28 – WC 

 Demontaż istniejących płytek terakotowych 

 Montaż płytek gresowych na zaprawie klejowej 

 Montaż cokołów z płytek gresowych 
 

Pom.  0.29 – Komunikacja 

 Demontaż istniejących płytek PCV 

 Montaż płytek gresowych na zaprawie klejowej 

 Montaż cokołów z płytek gresowych 
 

Pom.  0.30 - Pokój 

 Demontaż istniejących płytek PCV 

 Montaż płytek gresowych na zaprawie klejowej 

 Montaż cokołów z płytek gresowych 
 

Pom.  0.31 - Pokój 

 Demontaż istniejących płytek PCV 

 Montaż płytek gresowych na zaprawie klejowej 

 Montaż cokołów z płytek gresowych 
 

Pom.  0.32 – Klatka schodowa 

 Demontaż istniejących płyt lastrykowych 

 Montaż warstwy wyrównawczej od 1cm do 3cm 

 Montaż płytek gresowych ryflowanych na zaprawie klejowej 

 Montaż cokołów z płytek gresowych 
 

 



Pom.  0.33 – Pom. sprzątaczki 

 Demontaż istniejących płytek PCV 

 Montaż płytek gresowych na zaprawie klejowej 

 Montaż cokołów z płytek gresowych 
 

Pom.  0.34 – Zaplecze kuchenne 

 Demontaż istniejących płytek terakotowych 

 Montaż płytek gresowych na zaprawie klejowej 

 Montaż cokołów z płytek gresowych 
 

Pom.  0.35 – Zaplecze kuchenne 

 Demontaż istniejących płytek terakotowych 

 Montaż płytek gresowych na zaprawie klejowej 

 Montaż cokołów z płytek gresowych 
 

Pom.  0.36 – Kuchnia 

 Demontaż istniejących płytek terakotowych 

 Montaż płytek gresowych na zaprawie klejowej 

 Montaż cokołów z płytek gresowych 

 

Pom.  0.37 – Zaplecze kuchenne 

 Demontaż istniejących płytek terakotowych 

 Montaż płytek gresowych na zaprawie klejowej 

 Montaż cokołów z płytek gresowych 
 

Pom.  0.38 – Zaplecze kuchenne 

 Demontaż istniejących płytek terakotowych 

 Montaż płytek gresowych na zaprawie klejowej 

 Montaż cokołów z płytek gresowych 
 

Pom.  0.39 – Zaplecze kuchenne 

 Demontaż istniejących płytek terakotowych 

 Montaż płytek gresowych na zaprawie klejowej 

 Montaż cokołów z płytek gresowych 
 

Pom.  0.40 – Magazyn 

 Demontaż istniejących płytek terakotowych 

 Montaż płytek gresowych na zaprawie klejowej 

 Montaż cokołów z płytek gresowych 
 

Pom.  0.41 – Winda techniczna 

 Brak robót remontowych 
 

 



Pom.  0.42 – Pom. techniczne 

 Brak robót remontowych 
 

PIĘTRO: 

Pom.  1.11 – Sala lekcyjna 

 Demontaż istniejących płytek PCV 

 Montaż wylewki samopoziomującej 

 Montaż wykładziny - tarkett.  

 Montaż cokołów z listew PCV 
 

Pom.  1.12 – Pokój nauczycielski 

 Demontaż istniejących płytek PCV 

 Montaż wylewki samopoziomującej 

 Montaż wykładziny dywanowej.  

 Montaż cokołów z listew PCV 
 

Pom.  1.13 – Sala lekcyjna 

 Demontaż istniejących płytek PCV 

 Montaż wylewki samopoziomującej 

 Montaż wykładziny - tarkett.  

 Montaż cokołów z listew PCV 
 

Pom.  1.14 – Sala lekcyjna 

 Demontaż istniejących płytek PCV 

 Montaż wylewki samopoziomującej 

 Montaż wykładziny - tarkett.  

 Montaż cokołów z listew PCV 
 

Pom.  1.15 – Zaplecze 

 Demontaż istniejących płytek PCV 

 Montaż wylewki samopoziomującej 

 Montaż wykładziny - tarkett.  

 Montaż cokołów z listew PCV 
 

Pom.  1.16 – Komunikacja 

 Brak prac remontowych 
 

Pom.  1.17 – Sala lekcyjna 

 Demontaż istniejących płytek PCV 

 Montaż wylewki samopoziomującej 

 Montaż wykładziny - tarkett.  

 Montaż cokołów z listew PCV 
 



Pom.  1.18 – Zaplecze 

 Demontaż istniejących płytek PCV 

 Montaż wylewki samopoziomującej 

 Montaż wykładziny - tarkett.  

 Montaż cokołów z listew PCV 
 

Pom.  1.19 – Pom. sanitarne 

 Brak prac remontowych 
 

II PIETRO: 

Pom.  2.11 – Sala lekcyjna 

 Demontaż istniejących płytek PCV 

 Montaż wylewki samopoziomującej 

 Montaż wykładziny - tarkett.  

 Montaż cokołów z listew PCV 
 
Pom.  2.12 – Sala lekcyjna 

 Demontaż istniejących płytek PCV 

 Montaż wylewki samopoziomującej 

 Montaż wykładziny - tarkett.  

 Montaż cokołów z listew PCV 
 
Pom.  2.13 – Sala lekcyjna 

 Demontaż istniejących płytek PCV 

 Montaż wylewki samopoziomującej 

 Montaż wykładziny - tarkett.  

 Montaż cokołów z listew PCV 
 
Pom.  2.14 – Sala lekcyjna 

 Demontaż istniejących płytek PCV 

 Montaż wylewki samopoziomującej 

 Montaż wykładziny - tarkett.  

 Montaż cokołów z listew PCV 
 
Pom.  2.15 – Zaplecze 

 Demontaż istniejących płytek PCV 

 Montaż wylewki samopoziomującej 

 Montaż wykładziny - tarkett.  

 Montaż cokołów z listew PCV 
 
Pom.  2.16 – Komunikacja 

 Brak prac remontowych 
 
 
 



Pom.  2.17 – Sala lekcyjna 

 Demontaż istniejących płytek PCV 

 Usunięcie kanału – rynny stalowej o dł. 14,60mb 

 Usunięcie kratek stalowych o wym. 20x20cm szt. 10 

 Montaż wylewki samopoziomującej 

 Montaż wykładziny - tarkett.  

 Montaż cokołów z listew PCV 
 
Pom.  2.18 – Zaplecze 

 Demontaż istniejących płytek PCV 

 Montaż wylewki samopoziomującej 

 Montaż wykładziny - tarkett.  

 Montaż cokołów z listew PCV 
 
Pom.  2.19 – Pom. sanitarne 

 Brak prac remontowych 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejnośd realizacji 
poszczególnych obiektów. 

Prowadzenie wszelkich prac budowlanych związanych z przedmiotową przebudową 
począwszy od: 

 zabezpieczenia terenu inwestycji, 

 roboty rozbiórkowe, 

 roboty budowlane, 

 roboty wykooczeniowe, 

 roboty porządkowe po zakooczeniu prac budowlanych. 
 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.  

Działka jest zabudowana budynkiem Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Niniejszy budynek 
posiada przyłącze energetyczne.  
Działka posiada małą ilośd zieleni wysokiej. Teren działki jest płaski i posiada nieznaczny 
spadek w kierunku północnym. W wschodniej części działki przebiega linia telefoniczna, 
wodociąg i kanalizacja. Działka jest ogrodzona. 
 

3. Wykazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzad 
zagrożenie bezpieczeostwa i zdrowia ludzi. 

Na działce znajdują się linia energetyczna, które mogą stwarzad zagrożenia bezpieczeostwa i 
zdrowia ludzi. 
 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeo występujących podczas realizacji 
robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeo oraz miejsce i czas ich 
wystąpienia. 

Zagrożenie dla bezpieczeostwa ludzi występowad będzie w czasie wykonywania robót 
budowlanych w tym robót rozbiórkowych, murowych, tynkarskich, oraz prac wykonywanych 
w pobliżu kabli elektrycznych. 
Prace budowlane będą prowadzone na terenie funkcjonującej szkoły. 
 

5. Wskazanie sposobu instruktażu  pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych. 

Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 
szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeostwa i zdrowia ludzi,  
a szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości. 
 wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 

m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian, o głębokości większej niż 3,0m. 
Nie dotyczy. 

 roboty, przy których wykonaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0m, 
Nie dotyczy. 

 rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8,0 m, 
Nie dotyczy. 

 roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych, 
Nie dotyczy. 

 montaż, demontaż i konserwacja rusztowao przy budynkach wysokich  
i wysokościowych, 
Nie dotyczy. 



 roboty wykonywane przy użyciu dźwigów i śmigłowców, 
Nie dotyczy. 

 prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na podpory, 
Nie dotyczy. 

 montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, 
Nie dotyczy. 

 betonowanie wysokich elementów konstrukcji mostów, takich jak przyczółki, filary  
i pylony, 
Nie dotyczy. 

 fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach, 
Nie dotyczy. 

 roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych  
w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 
3,0 m dla linii o napięciu zmianowym nieprzekraczającym 1kV, 
5,0 m dla linii o napięciu zmianowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV, 
10,0 m dla linii o napięciu zmianowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 30 kV, 
15,0 m dla linii o napięciu zmianowym powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającym 110 kV. 
Nie dotyczy.  

 roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków, 
Nie dotyczy. 

 roboty przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1,0m, 
Nie dotyczy. 

 roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych. 
Nie dotyczy. 

 Roboty budowlane , przy prowadzeniu których występują działania substancji 
chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpiecz. i zdrowiu ludzi. 
Nie dotyczy. 

 Roboty budowlane, stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym. 
Nie dotyczy. 

 Roboty budowlane, prowadzone  w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii 
komunikacyjnych. 
Nie dotyczy. 

 Roboty budowlane, stwarzające ryzyko utonięcia pracowników. 
Nie dotyczy. 

 Roboty budowlane, prowadzone w studniach, pod ziemią i tunelach. 
Nie dotyczy. 

 Roboty budowlane, wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii 
napowietrznych, 
Nie dotyczy. 

 Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego 
powietrza. 
Nie dotyczy. 

 Roboty budowlane, wymagające użycia materiałów wybuchowych. 
Nie dotyczy. 

 Roboty budowlane, prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów 
prefabrykowanych – roboty, których masa przekracza 1,0 t. 
Nie dotyczy. 



Pracownicy budowy powinni byd przeszkoleni w zakresie bezpieczeostwa i higieny pracy. 
Szkolenie powinno byd przeprowadzone przez osoby mające odpowiednie kwalifikacje 
formalne do jego poprowadzenia. Pracownicy powinni go wysłuchad i potwierdzid ten fakt 
własnoręcznym podpisem.  
 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeostwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w sferach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniającym 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii lub innych zagrożeo. 

Na czas wykonywania robót budowlanych pomieszczenia objęte opracowaniem należy 
wygrodzid, celem uniemożliwienia przebywania na terenie budowy osób postronnych  
i zabezpieczyd przed wydostawaniem się pyłów oraz innych przedmiotów stałych itp.. Prace 
związane z transportem materiałów budowlanych oraz transportu powstałego gruzu należy 
wykonywad ze szczególną ostrożnością ze względu na przebywających tam użytkowników 
budynku. Prace te powinny byd wykonywane w taki sposób, aby nie stwarzały utrudnieo 
ludzi korzystających z budynku. 
Przed przystąpieniem do robót należy opracowad i zatwierdzid projekt tymczasowej 
organizacji pracy na czas prowadzonych robót. 
Poszczególne rodzaje robót powinni wykonad pracownicy posiadający odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe przypisane do danego stanowiska. 
Materiały do budowy powinny posiadad atest producenta – reprezentatywny dla zbioru 
stosowanego na budowie i właściwe dokumenty dotyczące konkretnej roboty. 
W miejscu wykonywania robót budowlanych zabrania się przebywania osób postronnych. 
Na wypadek zagrożenia należy opuścid miejsce robót najkrótszą możliwą drogą prowadzącą 
poza strefę zagrożenia. 
Należy także zapewnid bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką    
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeo. 
 

Na terenie budowy należy umieścid tablicę z informacjami dotyczącą budowy, w tym 
Inwestora, Wykonawcy wraz z telefonami alarmowymi. 

 


