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          1 
OPIS  TECHNICZNY 

 

       1. Podstawa opracowania. 

1.1. Mapa zasadnicza, sytuacyjno-wysokościowa z uzbrojeniem podziemnym w skali  

1:500, aktualna do celów projektowych. 

1.2. Decyzja nr 3/2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z 14 

października 2010 r. 

1.3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr PZ.7623/3/10 z 12 lipca 2010 r. 

1.2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia 

02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 14.05.1999r.). 

1.3. Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych i Półsztywnych Nawierzchni Ulic – 

Ministerstwo Transportu i  Gospodarki Morskiej  - Generalna Dyrekcja Dróg 

 Publicznych – Warszawa 1990r. 

1.6.  Obowiązujące przepisy i normy. 
 

 
2. Stan projektowany. 

3.1. Zakres robót. 

Zakres robót obejmuje wykonanie drogi gminnej o szer. 4,00 m ( na długości 

20,00 m przed skrzyŜowaniem z drogą wojewódzką nr 575 o szer. 6,00 m),  o 

nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego. Promienie łuków 

poziomych przy połączeniu z drogą wojewódzką – 8,00 m. 

 

3.2. Dane wyj ściowe. 

Zgodnie z rozporządzeniem MTiGM z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne oraz po uzgodnieniu z 

Inwestorem droga gminna została zakwalifikowana do klasy „L” . Kategoria ruchu KR1, 

dopuszczalny nacisk osi pojazdu 100 KN. 

 

Parametry przyjęte do projektowania: 

- klasa „L”, 

- kategoria ruchu KR1 - ruch lokalny 

- prędkość projektowa 40km/h,  

- szerokość pasa drogowego – wg stanu istniejącego, 

- jezdnia szer. 4,0 - 6,0 m 

- pobocze obustronne  2 x 0,75 m 
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3.2.1. Warunki gruntowo-wodne. 

            Zgodnie z MTIGM z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne nr 430, załącznik nr 4, grupa nośności G1 są to 

warunki dobre dla wykonania podbudowy bezpośrednio na gruncie, bez wzmacniania 

podłoŜa lub stosowania warstw odsączających. 

 

3.2.2. Konstrukcja nawierzchni .  

Konstrukcję nawierzchni zaprojektowano w nawiązaniu do ustaleń z inwestorem:  

- nawierzchnia bitumiczna warstwa ścieralna z betonu asfalt.  BA 0/12,8  – grub. 4 cm 

- nawierzchnia bitumiczna warstwa wiąŜąca z betonu asfalt. BA 0/20 - grub. 4 cm na 

geowłókninie 250 – 300 g/m2 

- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego  BA 0/16 

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 – grub. 15 cm 

Konstrukcja nawierzchni na odcinku 20 m od krawędzi drogi wojewódzkiej: 

 - nawierzchnia bitumiczna warstwa ścieralna z betonu asfalt. BA 0/12,8 – grub. 5 cm 

- nawierzchnia bitumiczna warstwa wiąŜąca z betonu asfalt. BA 0/20 – grub. 6 cm   

- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego  BA 0/16 

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 – grub. 15 cm 

Pobocza utwardzone tłuczniem – grub. warstwy 10 cm. 

  

3.3. Roboty ziemne 

Roboty ziemne obejmują wykonanie wykopów pod konstrukcję jezdni. Objętość 

robót ziemnych podano w tabeli robót ziemnych. Objętość wykopów wynosi 228 m3, 

objętość nasypów 116 m3.  Utwardzenie poboczy tłuczniem – warstwą grub. 10 cm 

stanowi 107 m3.  Grunt na nasypy o objętości 116 – 107 = 9 m3 zostanie zuŜyty z 

wykopów.   Nadmiar gruntu z wykopu o objętości 228 - 9 = 219 m3 naleŜy wywieźć na 

składowisko odpadów komunalnych. 

 

3.4. Przebieg w planie i profilu. 

Projektowana droga została usytuowana w granicach pasa drogowego. Przebieg 

drogi w profilu dostosowano do rzędnych wysokościowych istniejącego terenu, 

zachowując normatywne pochylenia podłuŜne i poprzeczne.   

  

3.5. Odwodnienie 

 Zgodnie z decyzją środ. nr  PZ.7623/3/10 z 12 lipca 2010 r, zał. nr 1, p. 1.                            

„Odwodnienie przebudowywanego odcinka drogi tak jak dotychczas, na pobocza”  

usankcjonowany został obecny sposób odwodnienia drogi. Wody opadowe przepływają   

 



3 

na pobocza drogi - działka gminna. Nie będzie negatywnego oddziaływania  drogi na 

przyległe działki. Rowy nie będą wykonywane. 

 

3.7. Organizacja ruchu. 

Stała organizacja ruchu stanowi odrębne opracowanie.  

 

3.8. Kolizje 

Kolizje nie występują. 

 

3.9. Zjazdy 

W uzgodnieniu z Inwestorem zjazdy nie są projektowane. Istniejące zjazdy są w 

stanie zadowalającym i nie wymagają przebudowy. Zapewniają one dostęp do działek 

tam, gdzie jest to niezbędne. Dostęp do pozostałych działek odbywa się od innej strony 

lub nie jest potrzebny (nieuŜytki). 

  

4. Bilans robót: 

Długość łączna                                             0,7  km, 

Powierzchnia drogi           2940 m2. 

  

5. Dane dotycz ące ochrony zabytków – nie podlega 

 

6. Obszar oddziaływania obiektu na środowisko. 

Planowany zakres robót ogranicza się  zasadniczo do działek nr: 123 i nie 

oddziaływuje na inne działki. Wykonanie nowego odcinka ulicy w znaczący sposób 

poprawi warunki ruchu oraz warunki środowiskowe, obecnie utrudnione przez 

nierówności w terenie. 

 

6.1.Wnioski z decyzji środowiskowej: 

Przewidywane przedsięwzięcia mają na celu wykorzystanie elementów 

istniejącego obecnie układu komunikacyjnego, poprawiając warunki ruchu pojazdów i 

pieszych.  

Budowa  obejmuje roboty proste, głównie mechaniczne, obejmujące wykonanie 

podbudowy oraz nawierzchni bitumicznej. 

Pozostałości z budowy wywiezione będą na składowisko przerobu materiałów 

bitumicznych wykonawcy do odzysku lub unieszkodliwienia.   

Ziemia o kodzie 17 05 04 w ilości około 219 m3  zostanie wywieziona na  składowisko  

odpadów  komunalnych. 
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W fazie realizacji budowy: Prace budowlane prowadzić tak, aby nie powodować 

zanieczyszczenia środowiska, prowadzić je w godzinach dziennych  od 600 do 2200, a 

zaplecza budowy lokalizować w odległości maksymalnie oddalonej od zabudowy 

mieszkaniowej. 

 

Zapewnić właściwą organizację robót z zastosowaniem sprawnego sprzętu. 

Roboty budowlane z zastosowaniem sprzętu i maszyn roboczych prowadzić z naleŜytą 

starannością, nie dopuszczając do zanieczyszczenia gruntu i wód gruntowych oraz 

podziemnych przez niekontrolowane wycieki. Roboty budowlane oraz gromadzenie ziemi 

nie moŜe wykraczać poza teren objęty inwestycją. 

NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na moŜliwość zanieczyszczenia gruntu i wód 

materiałami ropopochodnymi. Wszelkie roboty związane z planowanym przedsięwzięciem 

prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokumentacją projektową oraz w 

sposób nie zagraŜający zdrowiu i Ŝyciu ludzi. Ograniczyć roboty budowlane do pasa 

drogowego. Wykonawca robót zaprojektuje taką organizację robót, aby nie powodować 

nadmiernych uciąŜliwości dla środowiska.                                           

  

7. Termin przyst ąpienia do robót – po uzyskaniu pozwolenia na budow ę. 

 

     Opracowała: mgr inŜ. Zenobia Skutnik   

                         upr. proj. 46/91 
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INFORMACJA 

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

  

1. Zakres robót obejmuje: 

- wykonanie podbudowy   

- wykonanie nawierzchni bitumicznej, 

- utwardzenie poboczy. 

Roboty prowadzone będą bezpośrednio na lub przy drodze, przy normalnym ruchu 

pojazdów ograniczonym tylko urządzeniami zabezpieczającymi. 

Ponadto zagroŜenie stanowić będzie transport, rozładunek oraz składowanie  

materiałów, a takŜe praca maszyn budowlanych na terenie budowy. Prace budowlane 

naleŜy prowadzić w porze dziennej. 

 

2. Wskazanie istniej ących obiektów budowlanych. 

Droga przebiega przez wieś, zabudowa rozproszona. 

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub  terenu które mog ą stwarza ć 

zagro Ŝenie  bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi.  

Na terenie brak jest urządzeń podziemnych mogących stanowić ewentualne 

zagroŜenie przy prowadzeniu robót.   

 

4. Zagro Ŝenia w trakcie robót. 

Głównym zagroŜeniem dla pracowników będą przejeŜdŜające pojazdy i w związku z 

tym naleŜy pamiętać Ŝe: 

- prawidłowe i staranne oznakowanie robót wpływa w sposób zasadniczy na 

bezpieczeństwo ruchu w obrębie prowadzonych robót, 

- podstawowym znakiem ostrzegającym o robotach jest znak A-14, 

- wszelkie znaki i sygnały związane z robotami muszą być usuwane niezwłocznie po 

zakończeniu robót lub przestawiane w miarę ich postępu, 

- do oznakowania robót stosujemy wyłącznie znaki odblaskowe duŜe, o czytelnym 

piktogramie 

- podstawowym urządzeniem zabezpieczającym jest zapora biało-czerwona o 

szerokości deski 30 cm, 

- konstrukcja pachołków i znaków przenośnych uŜywanych do oznakowania robót 

musi zapewniać odpowiednią stabilność,  
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- poza ww. uwagami obowiązują warunki BHP przy robotach na drodze,  na budowie 

obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia kamizelek ostrzegawczych barwy 

pomarańczowej. 

- oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzoną tymczasową organizacją ruchu na czas 

budowy. 

5. Instrukta Ŝ pracowników przed przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych 

Szkolenia w dziedzinie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych, przeprowadza się jako: 

o szkolenie wstępne 

o szkolenie okresowe. 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów 

szkolenia. 

Szkolenia wstępne przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed 

dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z 

podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych 

pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy 

oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy 

powinno zapoznać pracowników z zagroŜeniami występującymi na określonym 

stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagroŜeniami, oraz metodami 

bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.  

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem 

zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 

Fakt odbycia przez pracownika szkoleń oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, 

powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach 

osobowych pracownika. 

Szkolenie wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w 

okresie nie dłuŜszym niŜ 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku 

pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktaŜu nie 

rzadziej niŜ raz na 3 lata.  
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Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, 

aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

o wykonywania prac związanych z zagroŜeniami wypadkowymi lub zagroŜeniami 

zdrowia pracowników, 

o obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

o postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

o udzielania pierwszej pomocy. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz majster budowy, 

stosownie do zakresu obowiązków.  

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

o organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa 

i higieny pracy, 

o dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie 

z    przeznaczeniem, 

o organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 

pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi 

chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 

o dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposaŜenia 

technicznego, a takŜe o sprawność środków ochrony zbiorowej. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 

uŜytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed 

występującymi zagroŜeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, 

wzroku, słuchu). Kierownik budowy jest informować pracowników o sposobach 

posługiwania się tymi środkami. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegaj ących 

niebezpiecze ństwom wynikaj ących z wykonywania robót budowlanych. 

ZagroŜenia wynikające z  prowadzenia robót przy czynnej drodze  zostały omówione 

w p.  4.  

                       Opracowała: mgr inŜ. Zenobia Skutnik   

upr. proj. 46/91 

 


