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OPIS DO ODBUDOWY 
drogi gminnej G39 położonej  w miejsc.  Sady Juliszew Gm. Słubice 

 
 

1.0. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
Celem niniejszego opracowania jest odbudowa drogi gminnej o 

nawierzchni gruntowej  zniszczonej w wyniku powodzi w m-cu maju i czerwcu 

2010r, wraz z wyrównaniem i wykonaniem poboczy. 

 

2.0. LOKALIZACJA 
 

Teren objęty przebudową znajduje się  w miejsc. Sady i Juliszew, 

szczegółową lokalizację pokazano na orientacji w skali 1:10000 i mapie sytuacyjnej 

w skali 1:5000.  

 
3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA I UZBROJENIE TERENU 

 

Charakterystyka terenu: 

Droga prowadzi od drogi powiat. 6915W w miejsc. Juliszew  do  miejsc. Sady 

(skrzyż. z drogą gminną nr G5),  posiada także drugie odejście do DP6915W o 

długości 372m,  jest drogą ewakuacyjną z kierunku północnego. W wyniku powodzi, 

w następstwie przerwania wału, droga została całkowicie zalana, woda 

spowodowała zamulenie drogi. 

Droga ta obecnie jest przywracana do ruchu, użytkowanie bardzo utrudnione. 

 

3.1. Parametry drogi: 

 - droga gminna kat.   „D” dojazdowa, 

 - szerokość nawierzchni  3,0m, 

 - szerokość poboczy  2x0,5m, 

 - kat. ruchu    KR1, 

 - szerokość pasa drogowego  4,0m, 

 - długość odcinka   1,376 km, 

4. Stan terenowo-prawny 

Teren objęty opracowaniem stanową grunty gminy Słubice.  

Na całej długości droga  mieści się w istniejącym pasie drogowym. 
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5.0. Opis robót – wg załączonego przedmiaru 
 Zakres robót obejmuje m.in: 

    -    usunięcie namułu z pasa drogowego, grub. 10cm 

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grub. 10cm, 

 frakcja 0/31,5mm , 

- ułożenie nawierzchni bitumicznej warstwy wiążącej szer. 3,1m i grub. 

5cm na całym odcinku, 

- ułożenie nawierzchni bitumicznej warstwy ścieralnej szer. 3,0m i grub. 

3cm na całym odcinku, 

Oznakowanie pionowe do odtworzenia. 

 

6.0 Termin rozpoczęcia 

Planowany termin rozpoczęcia robót   do 06.2011, czas trwania robót 30 dni.  

 

8.0. Zestawienie powierzchni. 

  - warstwa ścieralna    4 128 m2, 

Opracował: 

inż. Franciszek Rytwiński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


