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I. CZĘŚĆ OGÓLNA - DANE INWESTYCJI

1. Inwestor.
Gmina Słubice

2. Inwestycja.
Rekultywacja końcowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne 
i obojętne w Grabowcu, Gmina Słubice, Powiat Płocki. Etap I.

Uwaga: Zadanie jest realizowane w oparciu o projekt budowlany wykonany 
w 2006 r. pod nazwą: 
Projekt budowlany urządzeń ochrony środowiska, docelowego ukształtowania 
i rekultywacji końcowej składowiska odpadów komunalnych w Grabowcu.
Z zakresu określonego w projekcie wykonano w 2007 roku część prac, w tym drenaż odcieków i zbiornik na odcieki.

Składowisko jest nadal eksploatowane na około 40 % powierzchni składowiska 
i będzie użytkowane do 2009 r. 

W związku ze zmianami jakie nastąpiły od 2006 r. w br. w oparciu o mapę do celów projektowych sporządzoną w czerwcu 2008 r. i prowadzono do projektu wykonanego w 2006 r. zmiany mieszczące się w zakresie Art. 36 A Prawa budowlanego. 

3. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest działka 236.
4. Dokumentacja techniczna.
W ramach w/w zadań inwestycyjnych objętych niniejszą specyfikacją wykonano następującą dokumentację techniczną:

a) Projekt budowlany wykonany w 2006 r.

b) Projekt budowlany z nieistotnymi zmianami w zakresie Art. 36 Prawa budowlanego wykonany w 2008 r.

c) Przedmiary robót sporządzone w oparciu o dokumentację - lipiec 2008 r.
d) Kosztorysy inwestorskie, lipiec 2008 r.
Inwestycja rekultywacji składowiska w Grabowcu jest realizowana etapami.

W 2007 r. wykonano następujący zakres prac:

1)  drenaż o długości 400 m;
2) zbiornik na odcieki o poj. 40 m³
3) remont brodzika
4) remont drogi dojazdowej do zbiornika na odcieki

ZADANIE I DO WYKONANIA:

I Etap rekultywacji końcowej składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabowcu, Gmina Słubice, Powiat Płock.
ETAP I 

1. Prace pomiarowe i geodezyjne na powierzchni 2 ha. 

2. Rozbiórka płotu z betonowych elementów prefabrykowanych i siatki na długości 530 m (1060 m2) 

3. Formowanie skarp składowiska z przemieszczeniem odpadów 8100 m2 x 0,2 m = 1620 m3
4. Ręczne formowanie skarp i zagęszczenie odpadów na skarpach – 8100 m2.
5. Formowanie wierzchowiny składowiska na kwaterze I o powierzchni 5000 m2 z zagęszczeniem odpadów – prace mechaniczne i ręczne.
6. Rozplantowanie mechaniczne 3000 m3 odpadów – na odległość ca 100 m. Rozsiew wapna na skarpach – powierzchnia 8100 m2. Ilość wapna 8,1 ton. 

7. Rozsiew wapna na wierzchnie o powierzchni 5000 m2 Ilość wapna 5 ton. 

8. Zakup faszyny wiklinowej wiązanej drutem stalowym. Konstrukcja faszyny wiklinowej – wiązki Ø 30 cm, drut stalowy 2 mm, dowiązane do pręta stalowego 6 mm za pomocą drutu aluminiowego 2 mm. Łączna długość faszyny 2100 m. Łączna długość drutu stalowego 2400 m. Drut aluminiowy 2 mm – 100 kg.
9. Zakup pali drewnianych z zaciosem: 
h = 1,5 m Ø 20 cm – 90 sztuk (wbicie pneumatyczne)
h = 1,2 m Ø 15 cm – 70 sztuk (wbicie ręczne) 
h = 0,7 m Ø 8 cm – 1600 sztuk (wbicie ręczne)
10. Montaż faszyny, prętu stalowego i zabicie pneumatyczne i ręczne pali drewnianych.
11. Zakup ziemi z humusem do rekultywacji skarp. Łączna ilość ziemi z humusem: 6000 m3 + koszty dowozu 10 km

12. Prace ręczne i mechaniczne przy pokryciu skarp ziemią z humusem (okrywa rekultywacyjna): powierzchnia 8100 m2 grubość okrywy 0,7 m (ilość z pkt 11. – 6000 m3) 
13. Zakup humusu do pokrycia skarp warstwą 5 cm na powierzchni 8100 m2. Ilość humusu 405 m3. 

14. Prace ręczne i mechaniczne przy pokryciu skarp humusem - humusowanie.
15. Zakup ziemi z humusem do rekultywacji wierzchowiny 5000 m2 x 0,2 m = 1000 m3. + koszty dowozu 10 km 
16. Prace ręczne i mechaniczne przy pokryciu wierzchowiny ziemią z humusem (okrywa rekultywacyjna): powierzchnia 8100 m2, grubość okrywy 0,7 m (ilość z pkt 15. – 1000 m3)
17. Obsiew skarp mieszanką traw i rzepiku na powierzchni 8100 m2. Ilość materiałów: 100 kg trawy i 40 kg rzepiku. 

18. Wstępny obsiew wierzchowiny mieszanką traw i rzepiku na powierzchni 5000 m2. Ilość materiałów: 50 kg trawy i 20 kg rzepiku. 

19. Odwiert pod studnie odgazowujące – 2 sztuki – budowa dwóch ujęć metodą studniarską o śr. 40 cm i gł. 14 m (dopuszcza się zastosowanie kręgów betonowych o śr. 80 cm – analogicznie szerszy odwiert).
20. Budowa studni odgazowujących – 2 sztuki – z kręgów betonowych perforowanych o śr. 40 cm i gł. 14 m. (dopuszcza się zastosowanie kręgów betonowych o śr. 80 cm – analogicznie szerszy odwiert poz. 19). W środku przewód z PCV Ø 110 mm perforowany o dł. 12 m, uszczelniony żwirem. Przewód pełny PCV Ø 110 mm w rurze metalowej ochronnej Ø 200 mm, 
o długości 2 m, zakończony zwężką z kominkiem Ø 5 mm. Na powierzchni 
1 krąg betonowy Ø 400 mm i h = 1 m. 
21. Odbudowa rozebranego ogrodzenia na długości 530 m x 2 m = 1060 m2 
i bramy wjazdowej.
22. Zakup nowych elementów ogrodzenia – uzupełnienie ogrodzenia: 200 m x 2 m = 400 m2 
23. Uporządkowanie terenu wokół składowiska – 150 m od granic obiektu: 50 roboczogodzin

ZADANIE II DO WYKONANIA

II Etap rekultywacji końcowej składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabowcu, Gmina Słubice, Powiat Płock.
ETAP II

1. Prace pomiarowe i geodezyjne na powierzchni 1 ha. 

2. Formowanie skarp składowiska z przemieszczeniem odpadów 1844 m2 x 0,2 m = 370 m3.
3. Ręczne formowanie skarp i zagęszczenie odpadów na skarpach – 1844 m2. 

4. Rozplantowanie mechaniczne 2000 m3 odpadów – na odległość ca 50 m. 

5. Formowanie wierzchowiny składowiska na kwaterze II o powierzchni 6000 m2 na wierzchowinie z zagęszczeniem odpadów – prace mechaniczne i ręczne.
6. Rozsiew wapna na skarpach – powierzchnia 1844 m2. Ilość wapna 2 ton. 

7. Rozsiew wapna na wierzchnie o powierzchni 6000 m2 Ilość wapna 6 ton. 

8. Zakup faszyny wiklinowej wiązanej drutem stalowym. Konstrukcja faszyny wiklinowej – wiązki Ø 30 cm, drut stalowy 2 mm, dowiązane do pręta stalowego 6 mm za pomocą drutu aluminiowego 2 mm. Łączna długość faszyny 200 m. Łączna długość drutu stalowego 300 m. Drut aluminiowy 2 mm – 10 kg. 

9. Zakup pali drewnianych z zaciosem: 

h = 1,5 m Ø 20 cm – 20 sztuk (wbicie pneumatyczne)

h = 1,2 m Ø 15 cm – 10 sztuk (wbicie ręczne) 

h = 0,7 m Ø 8 cm – 100 sztuk (wbicie ręczne)
10. Montaż faszyny wiklinowej, prętu stalowego, zabicie pneumatyczne i ręczne pali drewnianych.

11. Zakup ziemi z humusem do rekultywacji skarp. Łączna ilość ziemi z humusem: 11 844 m3 + koszty dowozu 10 km 
12. Prace ręczne i mechaniczne przy pokryciu skarp ziemią z humusem (okrywa rekultywacyjna): powierzchnia 1 844 m2, grubość okrywy 0,7 m

13. Zakup humusu do pokrycia skarp warstwą 5 cm na powierzchni 1844 m2. Ilość humusu 95 m3. 

14. Zakup humusu do pokrycia wierzchowiny kwater I i II warstwą 5 cm na powierzchni 11 000 m2 – 550 m3
15. Prace ręczne i mechaniczne przy pokryciu skarp humusem - humusowanie.
16. Zakup ziemi z humusem do rekultywacji wierzchowiny kwatery I na pow. 5000 m2 x 0,8 m = 4000 m3 + koszty dowozu 10 km. Zakup ziemi z humusem do rekultywacji wierzchowiny kwatery II na pow. 6000 m2 x 1 m = 6000 m3 + koszty dowozu 10 km

17. Prace ręczne i mechaniczne przy pokryciu wierzchowiny kwatery I i II ziemią z humusem (okrywa rekultywacyjna): powierzchnia 6000 + 5000 = 11 000 m2
(ilość 10 000 m3)
18. Obsiew wierzchowiny i skarpy kwatery nr II mieszanką traw i rzepiku na powierzchni 13 000 m2. Ilość materiałów: 130 kg trawy i 52 kg rzepiku. 

19. Odwiert pod studnie odgazowujące – 2 sztuki – budowa dwóch ujęć metodą studniarską o śr. 40 cm i gł. 14 m (dopuszcza się zastosowanie kręgów betonowych o śr. 80 cm – analogicznie szerszy odwiert).
20. Budowa studni odgazowujących – 2 sztuki – z kręgów betonowych perforowanych o śr. 40 cm i gł. 14 m. (dopuszcza się zastosowanie kręgów betonowych o śr. 80 cm – analogicznie szerszy odwiert poz. 19). W środku przewód z PCV Ø 110 mm perforowany o dł. 12 m, uszczelniony żwirem. Przewód pełny PCV Ø 110 mm w rurze metalowej ochronnej Ø 200 mm, 
o długości 2 m, zakończony zwężką z kominkiem Ø 5 mm. Na powierzchni 
1 krąg betonowy Ø 400 mm i h = 1 m. 
21. Odbudowa rozebranego ogrodzenia na długości 50 m x 2 m = 100 m2 i bramy wjazdowej.
22. Uporządkowanie terenu wokół składowiska – 150 m od granic obiektu: 30 roboczogodzin

23. Wykonanie nasadzeń zieleni izolacyjnej wg projektu: 
Tabela nr 1. Objętość mas ziemnych do rekultywacji. Objętość mas ziemnych do rekultywacji (etap I).

	Lp.
	Kwatera
	Szerokość u podstawy [m]
	Szerokość przy wierzchowinie [m]
	Średnia długość skarp w rzucie  [m]
	Powierzchnia [m²]
	Grubość pokrywy rekult.

[m]
	Objętość mas ziemnych

[m³]

	Rekultywacja skarp

	1.
	Od drogi asf.
	80
	60
	22
	1540
	0,7
	1080

	2.
	Od drogi grunt.
	120
	80
	22
	2200
	0,7
	1540

	3.
	Od lasu
	140
	120
	22
	2860
	0,7
	2000

	4.
	Od wyrobiska piasku
	120
	60
	15
	1500
	0,7
	1050

	5.
	Pokrycie skarp humusem
	-
	-
	-
	8100
	0,05
	405

	Rekultywacja wierzchowiny

	6.
	Kwatera I
	-
	-
	-
	5000
	0,2
	1000

	7.
	Kwatera II
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8.
	Humus 
	-
	-
	-
	-
	-
	0


Bilans łączny mas ziemnych dla pierwszego etapu:

1. Rekultywacja skarp:

· Ziemia 5670 m3 (w kosztorysie przyjęto 6000 m3).

· Humus 405 m3
2. Rekultywacja wierzchowiny:

· Ziemia 1000 m3 (w kosztorysie przyjęto 6000 m3).

Tabela nr 2. Objętość mas ziemnych do rekultywacji (etap II).

	Lp.
	Kwatera
	Szerokość u podstawy [m]
	Szerokość przy wierzchowinie [m]
	Średnia długość skarp w rzucie  [m]
	Powierzchnia [m²]
	Grubość pokrywy rekult.

[m]
	Objętość mas ziemnych

[m³]

	Rekultywacja skarp

	1.
	Od drogi asf.
	145
	110
	22
	1144
	0,7
	800

	2.
	Od drogi grunt.
	-
	-
	22
	0
	0,7
	0

	3.
	Od lasu
	-
	-
	22
	0
	0,7
	0

	4.
	Od wyrobiska piasku
	120
	80
	22
	700
	0,7
	490

	5.
	Pokrycie skarp humusem
	-
	-
	-
	1844
	0,05
	92,2

	Rekultywacja wierzchowiny

	6.
	Kwatera I
	-
	60/85
	-
	5 000
	0,8
	4000

	7.
	Kwatera II
	-
	60/100
	-
	6 000
	1,0 
	6000

	8.
	Humus 
	-
	-
	-
	11 000
	0,05
	550


Bilans łączny mas ziemnych dla drugiego etapu:

1. Rekultywacja skarp:

· Ziemia 1290 m3.

· Humus 92,2 m3 (w kosztorysie przyjęto 95 m3).

2. Rekultywacja wierzchowiny:

· Ziemia 10 000 m3.

· Humus 550 m3.
Projektowane źródła mas ziemnych:

· Masy ziemne z przeważającym udziałem zawartości frakcji gliniastych mogą być pozyskane z budów urządzeń melioracyjnych lub z terenów łąkowych 
o kodzie: 20 02 02 – Gleba ziemia w tym kamienie.
· Może to być również ziemia z wykopów budowlanych o kodach:
- urobek z podglebia inny niż wymieniony w 17 05 05.

- 17 05 04 – gleba i ziemia w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03.

Wobec trudnej standaryzacji jakości ziemi z wykopów, jakość ziemi przed przywozem wymaga aprobaty inspektora nadzoru i inwestora.
Ocena materiału użytego do rekultywacji wymaga nadzoru autorskiego projektanta.

5. Konstrukcja nośna faszyny wiklinowej.

Technologia prac:

Ukształtowane w trakcie eksploatacji skarpy składowiska są miejscami stosunkowo strome o nachyleniu około 1:1,2 i wymagają przebudowy - co z uwagi na brak terenu nie jest możliwe.
Problem ten został rozwiązany poprzez zastosowanie faszyny wiklinowej mocowanej do drutów stalowych rozpiętych na palach drewnianych zabijanych w wierzchowinie i u podstawy składowiska. Faszyna tworzy i zagęszcza pola rekultywacyjne oraz dodatkowo naturalnie łagodzi spadki.

Gęstość kiszek zależy od stromizny skarpy i związaną z tym koniecznością stabilizacji okrywy. Konstrukcje faszyny i sposób montażu wg projektu Zagospodarowania terenu rys 1 i 10. 
Konstrukcje nośne stanowić będą pręty stalowe o Ø 6 mm zamocowane do pali. Pale o wysokości h= 1,5 m zostaną zabite pneumatycznie pod kątem 60° do poziomu terenu i na wierzchowinie – 3m od skarpy. Konieczne zastosowanie pali drewnianych z zaciosem:

h = 1,5 m Ø 20 cm (wbicie pneumatyczne)

h = 1,2 m Ø 15 cm (wbicie ręczne) – docisk faszyny do konstrukcji

h = 0,7 m Ø 8 cm (wbicie ręczne) – docisk faszyny do konstrukcji
Drut nośny zostanie połączony z drutami faszyny metodą wiązania na skarpach składowiska w miejscach krzyżowania się faszyny z drutami magistralnymi. W celu zapobiegnięcia podniesienia faszyny przez opadającą ziemię, na skrzyżowaniach faszyny z drutami nośnymi zostaną zabite pale o Ø 15 cm i wysokości 1,2 m – w zależności od stopnia zagęszczenia skarpy.

Dodatkowo co 2 m zostanie zabita faszyna kołkiem h = 0,7 m Ø 8 cm
Faszyna wiklinowa o Ø 0,3 m zostanie ułożona na skarpie pod kątem (co 3 – pal) wg planszy podstawowej. Poszczególne pola „karo” zostaną wypełnione ziemią okrywową.

Tabela nr 3. Długość faszyny na skarpach.
(Zakłada się, że całość prac zostanie wykonana w Etapie I)

	Lp.
	Miejsce pomiaru
	Podstawa składowiska [m n.p.m.]
	Wierzchowina projektowana [m n.p.m.]
	Średnia różnica wys. [m]
	Długość skarpy średnia w rzucie [m]
	Długość wiązek faszyny [m]
	Nachylenie średnio 
	Ilość pali
	Długość wiązek faszyny [mb]

	1.
	Skarpa

od drogi asfaltowej
	103,60
	117,3
	13,7
	18
	23
	1,32
	23
	530

	2.
	Skarpa

od drogi gruntowej
	102,0
	117,3
	15,3
	17
	22
	1,11
	22
	462

	3.
	Skarpa

od lasu
	102,5
	117,3
	14,8
	16
	20,5
	1,08
	24
	600

	4.
	Skarpa

od zbiornika bezodpł.
	101,5
	117,3
	15,8
	16
	16,7
	1,01
	13
	217


II. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (OST)

1. Wstęp

1.1. Przedmiot Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST)

Przedmiotem niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z realizacją rekultywacji składowiska w Grabowcu, Gm. Słubice, Powiat Płocki.
1.2. Podstawa opracowania Specyfikacji

a) Projekt Budowlany z nieistotnymi zmianami w zakresie Art. 36 a Prawa budowlanego, opracowany przez Eco-Progress Sp. z o.o. ul. Zaolziańska 5/14; 02-781 Warszawa w 2008 r.

b) Przedmiary.
c) Założenia od Inwestora.
d) Wymagania i warunki techniczne podane przez producentów stosowanych materiałów i technologii.
e) Polskie Normy.
f) Obowiązujące przepisy.
1.3. Zakres stosowania Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST)

Ogólna Specyfikacja Techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót.
1.4. Zakres robót objętych Ogólną Specyfikacja Techniczną (OST)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla poszczególnych asortymentów robót budowlanych takich jak.:

1.  kod 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę

2. kod 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.

3. kod: 45112330-7Rekultywacja terenu. 
4. kod 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu.

5. kod 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych. 
6. kod 45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej.

7. kod: 45222110-3  Składowiska odpadów. 

2. Określenia podstawowe

Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:

Obiekt budowlany: budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi.

Budynek: Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Droga tymczasowa (montażowa): droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego: osoba prawna lub fizyczna, w tym również pracownik Inwestora, wyznaczona przez Inwestora do reprezentowania jego interesów przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy.

Kierownik budowy: osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Materiały: wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Certyfikat zgodności: dokument wydany przez notyfikowana jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z zharmonizowana specyfikacją techniczną.

Deklaracja zgodności: oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

Dokumentacja projektowa: służy do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę – składa się w szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy: składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zamianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów.

Geodezyjne czynności w budownictwie: polegają na:

a) Inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej.

b) Opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji.

c) Geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie głównych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów wysokościowych (reperów).

d) Geodezyjnej obsłudze montażu i budowy obiektu budowlanego.

e) Pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń.

f) Geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów ulegających zakryciu.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych: zespół czynności zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów geotechnicznych podłożą gruntowego, wykonane w terenie i laboratorium.

Grupy, klasy i kategorie robót: grupy, klasy i kategorie określone w rozporządzeniu 2195/2002 z dn. 5 listopada 2002 r. w prawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L340 z 16.12.2002 r.).

Wspólny Słownik Zamówień: jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych na potrzeby zamówień publicznych.

Istotne wymagania: wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.

Obmiar robót: pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenie wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem.

Odbiór częściowy robót budowlanych: nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych.

Odbiór gotowego obiektu budowlanego: formalna nazwa czynności zwanych też odbiorem końcowym, polegających na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez Inwestora, lecz nie będącą Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu prze Kierownika Budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

Przedmiar robót: zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

Roboty podstawowe: minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

Odpowiednia zgodność: zgodność wykonanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeżeli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego: wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Nadzór projektowy: uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej lub osoba upoważniona przez projektanta do pełnienie nadzoru projektowego i posiadająca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Zadanie budowlane: część przedsięwzięcia budowlanego stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno -użytkowych.

3. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót.
Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczo - przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót wynikających z norm, przepisów technicznych, warunków technicznych niniejszej Specyfikacji i zasad sztuki budowlanej.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3.1. Dokumenty budowy

3.1.1. Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca realizacji. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedstawione Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

3.1.2. Pozostałe dokumenty budowy.

Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się również: 

a) Pozwolenie na budowę wraz załączonym projektem budowlanym, wykonawczym, specyfikacją techniczną, kosztorysem, protokołem przekazania terenu budowy przez Inwestora do Wykonawcy.

b) Plan BIOZ opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. nr 120 poz. 1126.

c) Zatwierdzony przez Inwestora projekt „Organizacji Placu Budowy i Organizacji Robót".

d) Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych.

e) Umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy.

f) Protokoły odbioru robót częściowe i końcowe.

g) Rysunki i opisy uzupełniające służące realizacji obiektu.

h) Operaty geodezyjne.

i) Książki obmiarów.

j) Atesty materiałowe od producentów i dostawców materiałów.

k) Protokoły z narad i ustaleń.

l) Wszystkie inne dokumenty niezbędne do odbioru ostatecznego obiektu i wystąpienia o użytkowanie obiektu.

m) Oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu placu budowy i przyjęcie obowiązku wykonania obiektu zgodnie z dokumentacją wykonawczą, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Polskimi Normami, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

3.1.3. Przechowywanie dokumentów budowy.

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

3.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i dokumentację projektową.

3.3. Zgodność robót z dokumentacją projektowa i Szczegółową Specyfikacją Techniczną.

Dokumentacja projektowa, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy, stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w warunkach umowy.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych (umowa, dokumentacja projektowa, kosztorysy), a o ich wykryciu w czasie przygotowania oferty na wykonanie robót - winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek przed rozpoczęciem robót.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i Szczegółową Specyfikacją Techniczną. W rysunkach w przypadku rozbieżności wymiarowych opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.

Dane określone w dokumentacji projektowej i w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty naprawcze i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

3.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w należytym porządku w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w zabezpieczeniu terenu budowy specyfiki obiektu Zabezpieczenie odbywa się przez:

Wyznaczenie terenu budowy

Oznaczenie przejść, wjazdów, wyjazdów.

Oznakowanie terenu budowy.

Zabezpieczenia istniejących sieci podziemnych przed uszkodzeniem.

Wykonanie innych niezbędnych zabezpieczeń wynikających z Prawa Budowlanego i zatwierdzonego przez Inwestora projektu „Organizacji Placu Budowy i Organizacji Robót” - opracowanego na własny koszt przez Wykonawcę Robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

Wszelkie zniszczenia terenu wymagają odtworzenia.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

3.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykańczania robót Wykonawca będzie: utrzymywać teren budowy we właściwym stanie, będzie zabezpieczał istniejący drzewostan sąsiadujący ze składowiskiem. 
3.6. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprzęt ochrony przeciwpożarowej z ważną gwarancją, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych i innych wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w urządzeniach.
3.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Projekt nie przewiduje (poza wapnem) stosowania materiałów, które są szkodliwe dla otoczenia.

Wapno należy używać bezpośrednio po przywozie , bez przeładunku. Rozsiew mechaniczny, na skarpach ręczny w miarę potrzeb.
3.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Składowisko sąsiaduje z  gruntami prywatnymi. W ramach prac przewidziano  zebranie odpadów roznoszonych przez wiatr w odległości do 150 m.
3.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szczególnie ważne jest wyznaczenie przez Wykonawcę terenu dla pracy maszyn w bezpiecznej odległości od skarp oraz zabezpieczenie pracy ludzi na skarpie.

Przy pracach na skarpie składowiska warunki są zmienne w zależności od wilgotności okrywy.

Przy pracach na skarpach należy wygrodzić teren pod skarpą w celu ochrony przed spadającymi kamieniami i ciężkimi elementami zgromadzonych odpadów. Strefa niebezpieczna  nie może wynosić mniej jak 1/10 wysokości z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej jak 6 m. 

Sposób zabezpieczenia bezpieczeństwa ruchu na dróg należy uzgodnić z Gminą Słubice, ponieważ dotyczy to tzw. dróg gminnych.
Przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca – Kierownik budowy jest zobowiązany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. W przypadku planowanych robót należy m.in.:

- zapewnić bezpieczeństwo pracy ludzi, biorąc pod uwagę wysokość obiektu;

- wskazać sposób prowadzenia instruktażu uwzględniającego zabezpieczenia przy pracy na wysokości;

- wskazać elementy terenu, na którym może wystąpić zagrożenie. Dotyczy to również transportu urządzeń  w strefie przebiegu lin  energetycznej od agregatów  prądotwórczych;

- wskazać środki techniczne zapobiegające zagrożeniom;

-  zapewnić bezpieczeństwo ruchu na drogach gminnych.
3.10. Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty zakończenia. Wykonawca będzie utrzymywać ochronę robót do czasu odbioru ostatecznego.
3.11. Organizacja budowy.

Wykonawca robót będzie mógł korzystać ze źródeł poboru energii elektrycznej i wody po kosztach wg taryfy.

W tym celu wskazane jest podpisanie umowy z podmiotem zarządzającym składowiskiem w celu ustalenia sposobu rozliczania.

Wykonawca uwzględni w „Projekcie organizacji robót” oraz „Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” specyfikę obiektu.
4. Materiały.

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia zakupu materiałów  z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego szczególnie,  rodzaj  ziemi stosowanej do rekultywacji. 

Dotyczy to także  rodzaju i jakości faszyny.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.
5. Sprzęt.

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia każdorazowo wyboru sprzętu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania sprzętu który umożliwi wykonywanie pracz korony składowiska. Szczególnie  nadają się do tego koparki linowe. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

Fakt ten wymaga odnotowania w dzienniku budowy.

Transport ziemi na koronę składowiska odbywać  się będzie  drogą dojazdową na kwaterę nr 2.
6. Transport.

Wykonanie rekultywacji i rozbudowy składowiska wiąże się z transportem znacznej ilości ziemi   przez tereny zabudowane.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie stworzą nadmiernych uciążliwości dla mieszkańców. Ciężki transport nie powinien być prowadzony w soboty i niedzielę.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

7. Wykonanie robót.

Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczo - przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót wynikających z Polskich Norm, przepisów technicznych, warunków technicznych niniejszej Specyfikacji Technicznej i zasad sztuki budowlanej oraz dokumentacji projektowej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami Szczegółowej Specyfikacji Technicznej oraz opracowanym przez siebie Projektem Organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie wszystkich elementów robót: poprzez uprawnionego Geodetę - zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, a także w Polskich Normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

8. Kontrola jakości robót.

8.1. Zasady kontroli jakości robót.

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, organizując własny doświadczony, uprawniony zespół techników, majstrów, brygadzistów i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz robót.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymogom norm określającym procedury badań.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

8.2. Pobieranie próbek.

Nie przewiduje się. Ocenę  ziemi i faszyny dokonać organoleptycznie..

8.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami Polskich Norm. 

Pomiary na składowisku dotyczą:

-
grubości warstw ziemi, Odchylenia  nie powinny przekraczać 10 % projektowanego nasypu.

-
deniwelacji po wyrównaniu odpadów. Różnice  w deniwelacji nie powinny przekraczać 20 cm 

8.4. Raporty z badań.

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego atesty i raporty z badań materiałów.

8.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
8.6. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają certyfikat lub deklaracje na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.
9. Odbiór robót.

9.1. Rodzaje odbiorów robót.

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

Odbiorowi częściowemu.

Odbiorowi ostatecznemu.

Odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.1.1. Odbiór częściowy.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w obecności Kierownika Budowy lub Kierownika Robót oraz w razie konieczności Projektanta, dostawcy materiałów, geodety.

9.1.2. Odbiór ostateczny robót.

9.1.2.1. Zasady odbioru ostatecznego robót.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do ostatecznego odbioru będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w odpowiednim punkcie umowy.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy i Projektanta. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i Szczegółową Specyfikacją Techniczną.

9.1.2.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót.

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robót jest protokół ostatecznego odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

· Protokoły odbioru częściowych i zapisów technicznych w trakcie robót.

· Dokumentację projektową podstawową i powykonawczą z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy.

· Dziennik budowy.

· Atesty materiałowe, deklaracje zgodności oraz certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów.

· Wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja Odbioru.

9.1.3. Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 9.1.2. niniejszej specyfikacji.

10. Warunki płatności.

Wykonawca jest zobowiązany na podstawie przedmiaru i zestawienia nakładów rzeczowych dostarczonych przez Inwestora dokonać analizy dokumentacji projektowej i w ofercie uwzględnić wszystkie czynności i zakresy robót celem ustalenia ostatecznej ceny ofertowej. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych (umowa, dokumentacja projektowa, nakłady rzeczowe), a o ich wykryciu w czasie przygotowania oferty na wykonanie robót winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek przed rozpoczęciem robót.

Podstawą płatności za wykonane roboty będzie umowa sporządzona między Inwestorem, a Wykonawcą z zaznaczonymi zakresami robót i terminami płatności. 

Podstawą okresowej płatności za ustalony zakres robót i termin będzie protokół odbioru robót podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

III. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST); [nr specyfikacji SST-01]

Zakres robót:
8. kod 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę

9. kod 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.

10. kod: 45112330-7Rekultywacja terenu. 

11. kod 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu.

12. kod 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych. 

13. kod 45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej.

14. kod: 45222110-3  Składowiska odpadów. 

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, rekultywacji terenu, prac na składowiskach odpadów i robót w zakresie kształtowania terenów zielonych.
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu w/w prac występujących w obiekcie. Szczegółowy wykaz w Książce przedmiarów.
1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materiały.

Dla robót ujętych niniejsza SST materiały zostały szczegółowo podane w książce przedmiarów.

3. Sprzęt.

Pełny wykaz sprzętu w przedmiarach robót.

4. Transport.

Transport materiałów środkami transportu.

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robót.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystąpieniem do w/w robót należy teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP.
5.2. Roboty rekultywacyjne.

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736:1999.

Studnie wykonać wg PN-B-10729:1999.

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Uwagi:

1). W ruchu pojazdów na wierzchowinie wyłączyć z ruchu pojazdów pas nie mniejszy jak 6 m pod warunkiem braku spadku w kierunku skarpy.

2). Nie wykonywać prac na wierzchowinie po opadach powodujących poślizg pojazdów i przy oblodzeniu bądź okrywie śniegowej.

3). Nie stosować ziemi z kamieniami do rekultywacji skarp – z uwagi na  bezpieczeństwo ruchu na drodze gminnej.

5.3. Tolerancje wykonywania wykopów.

Nie dotyczy.
5.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów.

Nie występują.

6. Kontrola jakości robót.

Wymagania dla robót  podano w punktach 5.1 do 5.2.

7. Obmiar robót.

Jednostki obmiarowe dla w/w robót podano w książce przedmiarów.

8. Odbiór robót.

Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają odbiorowi na etapie:

· odbioru materiałów – przeznaczonych do wykonania robót ziemnych powinien być dokonany na podstawie rozpoznania geotechnicznego.

· odbioru częściowego robót – który powinien być przeprowadzony w przypadku robót ulegających zakryciu (np. przygotowanie terenu, podłoże gruntowe pod fundamenty konstrukcji lub nasyp, zagęszczenie poszczególnych warstw gruntów w nasypie, urządzenia odwadniające znajdujące się w nasypie i.t.p.).

· odbioru końcowego robót – który powinien być przeprowadzony po ich zakończeniu na podstawie dokumentacji technicznej, protokołów z odbiorów częściowych. W razie wątpliwości powinny być przeprowadzone dodatkowe badania.

9. Podstawa płatności.

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Normy.

1. PN-86/B-02480 – Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
2. PN-B-04452:2002 – Geotechnika. Badania polowe. 
3. PN-88/B-04481 – Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
4. PN-B-06050:1999 – Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
5. PN-EN 12063:2001 – Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne. 
6. PN-EN 13252:2002 – Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenarskich. 
7. BN-77/8931-12. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów 

8. Studnie wykonać  wg PN-B-10729:1999.

9. Włazy kanałowe wg PN-EN 124:2000.

10.2. Inne dokumenty.

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. nr 156 poz 1118 z 2006 roku).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166, poz.1360, z późniejszymi zmianami).

5. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami).

6. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz 627 z późniejszymi zmianami).
7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)

8. Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)
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