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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY 

OPIS  TECHNICZNY 
 

       1. Podstawa opracowania. 

1.1. Mapa zasadnicza, sytuacyjno-wysokościowa z uzbrojeniem podziemnym w skali  

1:500, aktualna do celów projektowych. 

1.2. Decyzja nr 3/2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z 14 

października 2010 r. 

1.3.  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr PZ.7623/3/10 z 12 lipca 2010 r. 

1.2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia 

02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 14.05.1999r.). 

1.3. Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych i Półsztywnych Nawierzchni Ulic – 

Ministerstwo Transportu i  Gospodarki Morskiej  - Generalna Dyrekcja Dróg 

 Publicznych – Warszawa 1990r. 

1.6.  Obowiązujące przepisy i normy. 
 
2. Istniej ący stan zagospodarowania terenu. 

Droga włączająca się do drogi woj. nr 575 posiada status drogi gminnej o 

numerze 291113W , łączy drogę woj. z miejscowością Przemysłów na terenie gminy 

Gąbin. Na całej długości posiada nawierzchnię betonową – płyty Ŝelbetowe t. MON, 

szerokość nawierzchni 3,0m z poszerzeniem do 5,0m przy skrzyŜowaniu z drogą woj. nr 

575. Wycinka drzew nie występuje. 

 
3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

3.1. Zakres robót. 

Zakres robót obejmuje wykonanie włączenia drogi gminnej na długości 8,00 m 

przed skrzyŜowaniem z drogą wojewódzką nr 575, o szer. 6,00 m, o nawierzchni 

bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego. Promienie łuków poziomych przy 

połączeniu z drogą wojewódzką – 8,00 m. 

 

3.2. Dane wyj ściowe. 

Rozwiązanie sytuacyjne w miejscu włączenia drogi gminnej do drogi 

wojewódzkiej zostało zaopiniowane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w 

Warszawie (NI.D.I.JG/5417-260/10 z 13 maja 2010), natomiast konstrukcja nawierzchni 

na odcinku 20 m od drogi wojewódzkiej została uzgodniona z Mazowieckim Zarządem 

Dróg Wojewódzkich w Warszawie ( W-5/4427/126/10/575UK z 14.05.2010r.)  
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3.3. Warunki gruntowo-wodne. 

            Zgodnie z MTIGM z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne nr 430, załącznik nr 4, grupa nośności G1 są to 

warunki dobre dla wykonania podbudowy bezpośrednio na gruncie, bez wzmacniania 

podłoŜa lub stosowania warstw odsączających. 

 

3.4. Konstrukcja nawierzchni .  

W nawiązaniu do ustaleń z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich 

zaprojektowano konstrukcja nawierzchni na odcinku 20 m od krawędzi drogi 

wojewódzkiej: 

- nawierzchnia bitumiczna warstwa ścieralna z betonu asfalt. BA 0/12,8 – grub. 5 cm 

- nawierzchnia bitumiczna warstwa wiąŜąca z betonu asfalt. BA 0/20 – grub. 6 cm   

- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego  BA 0/16 

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 – grub. 15 cm 

Pobocza utwardzone tłuczniem – grub. warstwy 10 cm. 

W pasie drogi wojewódzkiej naleŜy rozebrać podbudowę z płyt MON i wykonać 

podbudowę na całej szerokości włączenia. 

  

3.5. Roboty ziemne 

Roboty ziemne obejmują wykonanie wykopów pod konstrukcję nawierzchni.    

Utwardzenie poboczy tłuczniem – warstwą grub. 10 cm.  Nadmiar gruntu z wykopu naleŜy 

wywieźć na składowisko odpadów komunalnych. 

 

3.6. Przebieg w planie i profilu. 

Projektowana droga została usytuowana w granicach pasa drogowego. Przebieg 

drogi w profilu dostosowano do rzędnych wysokościowych istniejącego terenu, 

zachowując normatywne pochylenia podłuŜne i poprzeczne. Włączenie do drogi 

wojewódzkiej nawiązano do poziomu jezdni drogi wojewódzkiej w miejscu włączenia. 

  

3.7. Odwodnienie 

Odwodnienie drogi zapewniono poprzez nadanie nawierzchni i poboczom 

pochyleń poprzecznych i podłuŜnych, umoŜliwiających spływ wody.    

Przy drodze wojewódzkiej wody opadowe będą spływać do istniejącego rowu 

przydroŜnego.  
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3.8. Przepust 

Przy skrzyŜowaniu z drogą wojewódzką w linii rowu drogi wojewódzkiej 

zaprojektowano wymianę istniejącego przepustu betonowego na nowy φ 40 cm. Ze 

względu na poszerzenie drogi gminnej w m. Włączenia do drogi wojewódzkiej przepust 

naleŜy wydłuŜyć. Całkowita długość przepustu po wymianie wyniesie 15,0 m. Po 

wykonaniu zjazdu pobocze i rów drogi wojewódzkiej przywrócić do stanu pierwotnego. 

 

4. Zestawienie powierzchni: 

Długość                                                    0,008  km, 

Powierzchnia drogi            57,4  m2. 

 

5. Organizacja ruchu. 

Projekty stałej i tymczasowej organizacji ruchu stanowią odrębne opracowania.  

 

6. Kolizje 

Kolizje nie występują.. 

  

7. Dane dotycz ące ochrony zabytków   

Planowane zamierzenie zlokalizowane jest poza strefą objętą opieką 

konserwatorską.  

 

8. Wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzeni a budowlanego 

Teren zamierzenia znajduje się poza granicami terenów górniczych. 

 

9. Informacja o zagro Ŝeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia u Ŝytkowników 

projektowanego obiektu 

Planowany zakres robót ogranicza się  zasadniczo do działki nr: 70, i nie 

oddziaływuje na inne działki. Wykonanie nowego odcinka drogi w znaczący sposób 

poprawi warunki ruchu oraz warunki środowiskowe, obecnie utrudnione przez 

nierówności w terenie. 

 

9.1.Wnioski z decyzji środowiskowej: 

Przewidywane przedsięwzięcia mają na celu wykorzystanie elementów 

istniejącego obecnie układu komunikacyjnego, poprawiając warunki ruchu pojazdów i 

pieszych.  

Budowa  obejmuje roboty proste, głównie mechaniczne, obejmujące wykonanie 

podbudowy oraz nawierzchni bitumicznej. 
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Pozostałości z budowy wywiezione będą na składowisko przerobu materiałów 

bitumicznych wykonawcy do odzysku lub unieszkodliwienia.   

Ziemia o kodzie 17 05 04 zostanie wywieziona na  składowisko  odpadów  komunalnych. 

W fazie realizacji budowy: Prace budowlane prowadzić tak, aby nie powodować 

zanieczyszczenia środowiska, prowadzić je w godzinach dziennych  od 600 do 2200, a 

zaplecza budowy lokalizować w odległości maksymalnie oddalonej od zabudowy 

mieszkaniowej.  

Zapewnić właściwą organizację robót z zastosowaniem sprawnego sprzętu. 

Roboty budowlane z zastosowaniem sprzętu i maszyn roboczych prowadzić z naleŜytą 

starannością, nie dopuszczając do zanieczyszczenia gruntu i wód gruntowych oraz 

podziemnych przez niekontrolowane wycieki. Roboty budowlane oraz gromadzenie ziemi 

nie moŜe wykraczać poza teren objęty inwestycją.  

NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na moŜliwość zanieczyszczenia gruntu i wód 

materiałami ropopochodnymi. Wszelkie roboty związane z planowanym przedsięwzięciem 

prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokumentacją projektową oraz  

w sposób nie zagraŜający zdrowiu i Ŝyciu ludzi. Ograniczyć roboty budowlane do pasa 

drogowego. Wykonawca robót zaprojektuje taką organizację robót, aby nie powodować 

nadmiernych uciąŜliwości dla środowiska.                                           

  

10. Termin przyst ąpienia do robót – po uzyskaniu pozwolenia na budow ę. 

 

     Opracowała: mgr inŜ. Zenobia Skutnik   

                         upr. proj. 46/91 
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INFORMACJA 

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

  

1. Zakres robót obejmuje: 

- wykonanie podbudowy   

- wykonanie nawierzchni bitumicznej, 

- utwardzenie poboczy. 

Roboty prowadzone będą bezpośrednio na lub przy drodze, przy normalnym ruchu 

pojazdów ograniczonym tylko urządzeniami zabezpieczającymi. 

Ponadto zagroŜenie stanowić będzie transport, rozładunek oraz składowanie  

materiałów, a takŜe praca maszyn budowlanych na terenie budowy. Prace budowlane 

naleŜy prowadzić w porze dziennej. 

 

2. Wskazanie istniej ących obiektów budowlanych. 

Droga przebiega przez wieś, zabudowa rozproszona. 

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub  terenu które mog ą stwarza ć 

zagro Ŝenie  bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi.  

Na terenie brak jest urządzeń podziemnych mogących stanowić ewentualne 

zagroŜenie przy prowadzeniu robót.   

 

4. Zagro Ŝenia w trakcie robót. 

Głównym zagroŜeniem dla pracowników będą przejeŜdŜające pojazdy i w związku z 

tym naleŜy pamiętać Ŝe: 

- prawidłowe i staranne oznakowanie robót wpływa w sposób zasadniczy na 

bezpieczeństwo ruchu w obrębie prowadzonych robót, 

- podstawowym znakiem ostrzegającym o robotach jest znak A-14, 

- wszelkie znaki i sygnały związane z robotami muszą być usuwane niezwłocznie po 

zakończeniu robót lub przestawiane w miarę ich postępu, 

- do oznakowania robót stosujemy wyłącznie znaki odblaskowe duŜe, o czytelnym 

piktogramie 

- podstawowym urządzeniem zabezpieczającym jest zapora biało-czerwona o 

szerokości deski 30 cm, 

- konstrukcja pachołków i znaków przenośnych uŜywanych do oznakowania robót 

musi zapewniać odpowiednią stabilność,  
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- poza ww. uwagami obowiązują warunki BHP przy robotach na drodze,  na budowie 

obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia kamizelek ostrzegawczych barwy 

pomarańczowej. 

- oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzoną tymczasową organizacją ruchu na czas 

budowy. 

5. Instrukta Ŝ pracowników przed przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych 

Szkolenia w dziedzinie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych, przeprowadza się jako: 

o szkolenie wstępne 

o szkolenie okresowe. 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów 

szkolenia. 

Szkolenia wstępne przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed 

dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z 

podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych 

pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy 

oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy 

powinno zapoznać pracowników z zagroŜeniami występującymi na określonym 

stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagroŜeniami, oraz metodami 

bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.  

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem 

zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 

Fakt odbycia przez pracownika szkoleń oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, 

powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach 

osobowych pracownika. 

Szkolenie wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w 

okresie nie dłuŜszym niŜ 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku 

pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktaŜu nie 

rzadziej niŜ raz na 3 lata.  
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Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, 

aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

o wykonywania prac związanych z zagroŜeniami wypadkowymi lub zagroŜeniami 

zdrowia pracowników, 

o obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

o postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

o udzielania pierwszej pomocy. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz majster budowy, 

stosownie do zakresu obowiązków.  

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

o organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa 

i higieny pracy, 

o dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie 

z    przeznaczeniem, 

o organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 

pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi 

chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 

o dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposaŜenia 

technicznego, a takŜe o sprawność środków ochrony zbiorowej. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 

uŜytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed 

występującymi zagroŜeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, 

wzroku, słuchu). Kierownik budowy jest informować pracowników o sposobach 

posługiwania się tymi środkami. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegaj ących 

niebezpiecze ństwom wynikaj ących z wykonywania robót budowlanych. 

ZagroŜenia wynikające z  prowadzenia robót przy czynnej drodze  zostały omówione 

w p.  4.  

                       Opracowała: mgr inŜ. Zenobia Skutnik   

upr. proj. 46/91 

 


